ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___


г. Ростов-на-Дону                                                                   «___»_____________20   г.      

Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть розница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя начальника отдела по розничной реализации РО Киселева Сергея Олеговича, действующего на основании доверенности № Д-6/19 от 31.12.2018 г., с одной стороны, ----------- именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании ----------с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению ремонтных работ асфальтобетонного основания и плиточного покрытия на территории АЗС Ростовского региона (далее –Работ) согласно Перечню АЗС (Приложению №1) и спецификации (Приложение №2). 
1.2. О необходимости проведения ремонтных работ, их содержании и объеме Заказчик сообщает Подрядчику путем направления заявки (Приложение №3) по адресу места нахождения Подрядчика. В течение 10-ти дней с момента получения заявки Подрядчик направляет Заказчику на согласование разработанный локальный сметный расчет (Приложение №4). В течение 5-ти дней с момента получения локального сметного расчета Заказчик утверждает его либо направляет свои изменения Подрядчику, которые должны быть рассмотрены Подрядчиком в течение 2-ух дней.
 	1.3. Локальный сметный расчет является технической документацией, и определяет объем, содержание, выполняемых Подрядчиком на основании заявки Заказчика по Договору. Кроме того, Локальный сметный расчет является сметой, которая определяет цену Работ и материалов, используемых Подрядчиком при выполнении Работ.
1.4. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными или привлеченными силами и средствами все Работы в соответствии с условиями Договора. 
1.5. Заказчик обязуется принять результат Работ, выполненных Подрядчиком, и оплатить их в соответствии с условиями договора.
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2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Максимальная стоимость Договора составляет 26 400 000 (двадцать шесть миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% или 22 000 000 (двадцать два миллиона) рублей 00 копеек без НДС.
2.2. Расчеты по Договору производятся в следующем порядке: 
2.2.1. 100% стоимости выполняемых работ и материалов, Заказчик производит в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, составленного по унифицированной форме №КС-2, далее - «Акт о приемке выполненных работ № КС-2»), Справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленной по унифицированной форме №КС-3, далее – «Справка о стоимости выполненных работ и затрат №КС-3») на основании выставленного Подрядчиком счета.
2.3. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.
2.4. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику оригиналы или заверенные им копии документов, подтверждающих полномочия лиц, имеющих право подписывать от имени Подрядчика акты и счета-фактуры (для руководителя – копию документа о назначении на должность руководителя и решения о назначении, для главного бухгалтера – копию приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – оригиналы доверенности), а также заверенные Подрядчиком образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется заблаговременно сообщить об этом Заказчику, предоставив указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц. 
2.5. Подрядчик передает Акт сверки взаиморасчетов для согласования и подписания; Заказчик, получивший такой Акт сверки, обязан подписать его и возвратить Подрядчику в течение 10 календарных дней, с даты его получения.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	
3.1. Работы должны быть выполнены Подрядчиком и результат Работ должен быть передан Заказчику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты согласования локального сметного расчета. 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
4.1. Работы выполняются иждивением Подрядчика – его силами и средствами, материалами и оборудованием. 
4.2. Поставка необходимых для выполнения Работ оборудования и материалов осуществляется Подрядчиком самостоятельно в сроки, обеспечивающие непрерывность выполнения Работ и достижение результата Работ в срок, предусмотренный пунктом 3.1 Договора.  
4.3. Все поставляемые для выполнения Работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и соответствие строительным нормам и правилам. Материалы, должны быть новыми, не бывшими в употреблении и соответствовать по объемам заявленным работам. Выбор материалов и оборудования для производства работ должен производиться с учетом качества, высокой эффективности, минимальных сроков и наименьших финансовых затрат.
4.4. Риск утраты и случайной гибели всех поставленных для исполнения Договора материалов и оборудования, а также результатов Работ лежит на Подрядчике до подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ №КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат №КС-3 по итогам выполнения Работ в полном объеме.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1. Выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, и сдать результат Работ Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
5.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора, назначить ответственного руководителя Работ, уполномоченного принимать от имени Подрядчика решения по всем аспектам выполнения Работ (далее «Представитель Подрядчика»). Полномочия Представителя Подрядчика должны быть подтверждены доверенностью, выданной Подрядчиком. Представитель Подрядчика должен преимущественно находиться на Объекте.
5.3. Обеспечить в ходе Работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, рациональному использованию территории и природных ресурсов, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли по промышленной и пожарной безопасности.
5.4. Осуществлять в процессе выполнения Работ регулярную, а в течение 5 (пяти) календарных дней с даты завершения Работ по любым основаниям произвести окончательную уборку территории, на которой производились Работы, вывоз и утилизацию строительного мусора согласно нормам законодательства Российской Федерации. 
5.5. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты завершения Работ по любым основаниям вывезти за пределы территории Заказчика строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, неиспользованные строительные материалы, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, ввезенное Подрядчиком на территорию Заказчика в процессе исполнения Договора. 
5.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний;
– иных, не зависящих от Подрядчика, обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в срок.
5.7. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, в том числе устные, если они не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.8. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные как при приемке Работ, так и в процессе гарантийного срока.
5.9. Обеспечить на время производства Работ выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, пожарной безопасности Объекта.
5.10. Соблюдать требования по эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения Работ по Договору. 
5.11. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях на территории, выполнения Работ, в том числе дорожно-транспортных происшествиях с участием работников Заказчика или привлеченных им третьих лиц. Организовывать расследование инцидентов, аварий и несчастных случаев в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными актами Заказчика и Подрядчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
5.12. Привлекать с письменного согласия Заказчика третьих лиц для исполнения своих обязательств по Договору. В этом случае Подрядчик обязан включить в заключаемые с такими лицами договоры условия, предусмотренные статьей 5 Договора, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту договора, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.
5.13. Устранять нарушения в выполняемых Работах, обнаруженные Заказчиком в ходе проверки, в том числе зафиксированные в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, либо, в случае их отказа от подписания, составляемом Заказчиком в одностороннем порядке. 
5.14. В случаях и порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, согласовывать с органами государственного строительного надзора порядок ведения Работ и обеспечивать его соблюдение.
5.15. Сдать результат выполненных Работ Заказчику в сроки, предусмотренные Договором, передав при этом всю исполнительную и иную документацию, относящуюся к выполненным Работам, в том числе акты на скрытые работы, исполнительные схемы, паспорта и сертификаты на применяемые материалы, изделия и конструкции.
5.16. Если Подрядчик исполняет обязательства по Договору самостоятельно, без привлечения третьих лиц (посредников), Подрядчик представляет Заказчику подписанное уполномоченным лицом подтверждение (заверение) о не привлечении третьих лиц (посредников) к исполнению своих обязательств.
5.17. Если Подрядчик привлекает к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц (посредников), то представлению Заказчику подлежат документы, подтверждающие размер расходов Подрядчика, понесенных при выполнении своих обязательств по Договору. При этом Подрядчик обязуется обеспечить включение аналогичного требования по предоставлению документов в заключаемые с указанными третьими лицами договоры.
5.18. Указанные в пунктах 5.16 и 5.17 Договора документы представляются в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения запроса Заказчика.
За несвоевременное представление документов Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает последнему штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
5.19. Выполнить в полном объёме все иные обязанности, предусмотренные Договором.
5.20. Окончательную схему проведения работ согласовать с представителем Заказчика.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора определить лицо, ответственное за ведение технического надзора, уполномоченное принимать от имени Заказчика решения по всем аспектам выполнения Подрядчиком Работ (далее «Представитель Заказчика»). Полномочия Представителя Заказчика должны быть подтверждены доверенностью, выданной Заказчиком. 
6.2. Обеспечить беспрепятственный пропуск техники, механизмов и персонала Подрядчика или привлеченных им третьих лиц на территорию Заказчика ежедневно (включая выходные и праздничные дни) с 8-00 до 20-00 по местному времени.
6.3. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 

7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
7.1. Приемка Работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных отдельно в каждом локальном сметном расчете.
7.2. Подрядчик за 5 (пять) рабочих дней до направления Заказчику документов, указанных в пункте 7.3 Договора, передает Заказчику документацию, предусмотренную пунктом 5.15 Договора, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным Работам. Одновременно с этим Подрядчик сообщает Заказчику в письменном виде о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
7.3. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ, но не позднее срока, установленного в пункте 3.1 Договора, сообщает Заказчику об их завершении и направляет подписанные со своей стороны Акт о приемке выполненных работ № КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3, счет.
7.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика документов, предусмотренных в пункте 7.3 Договора, подписывает их либо в этот же срок направляет Подрядчику письменный отказ от их подписания с оформлением документов, указанных в пункте 7.5 Договора.
7.5. При наличии у Заказчика претензий к выполненным Подрядчиком Работам Заказчик оформляет Уведомление о наличии замечаний, в котором отражается перечень недостатков, подлежащих устранению Подрядчиком, и направляет его Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика документов, предусмотренных в пункте 7.3 Договора. По получении Уведомления о наличии замечаний Подрядчик за свой счет устраняет указанные в нем недостатки. При этом срок устранения недостатков не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, если иной срок не согласован с Заказчиком. После устранения недостатков Подрядчик повторно направляет Заказчику документы, предусмотренные в пункте 7.3 Договора. 
7.6. В случае отказа Подрядчика устранить недостатки, указанные в Уведомлении Заказчика, Заказчик вправе устранить такие недостатки силами третьего лица с отнесением понесенных Заказчиком затрат на Подрядчика. 
7.7. Заказчик вправе отказаться от приемки Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования Объекта по назначению и не могут быть устранены. В этом случае стороны руководствуются положениями, предусмотренными в статье 13 Договора.
7.8. Приемка Работ считается произведенной Заказчиком с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ №КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
8.1. Гарантийный срок на Работы устанавливается в 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3. 
8.2. В указанный в пункте 8.1 Договора период Подрядчик гарантирует возможность нормальной эксплуатации результата выполненных Работ и входящих в него частей, включая бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования.
8.3. Дополнительно к гарантии, данной в пункте 8.2 Договора, Подрядчик гарантирует:
-  соответствие требованиям Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Приказу Минтранса РФ № 160 от 12.11.07 «Классификация работ по капитальному  ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них», СНиП 2.05.02-85*  «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», ВСН 8-89 «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог», другим нормативно-техническим документам, действующим на территории Российской Федерации; 
- выполнение устройства дорожного покрытия с учетом максимальной расчетной нагрузки;
-соответствие качества используемых при выполнении Работ материалов, конструкций, оборудования и систем государственным стандартам и техническим условиям;
- соответствие качества выполнения Работ требованиям законодательства Российской Федерации, действующим нормам и правилам, условиям Договора;
- соответствие объема выполняемых Работ требованиям, установленным в Договоре.
8.4. Гарантии Подрядчика не распространяются на случаи, когда нормальная эксплуатация результата выполненных Работ стала невозможной вследствие действий/ бездействия Заказчика или третьих лиц.
8.5. Если в течение гарантийного срока Заказчик обнаружит дефекты, неисправности или любые иные недостатки (далее – «дефекты»), то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в установленные Заказчиком сроки.  
8.6. Для фиксации обнаруженных Заказчиком дефектов, определения порядка и сроков их устранения Стороны составляют соответствующий акт. Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя (с доверенностью) для участия в составлении и подписании акта в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика для подписания акта в установленный срок, Заказчик вправе составить его в одностороннем порядке. Указанный акт будет обязателен для Подрядчика.
8.7. В случае отказа Подрядчика от устранения дефектов, зафиксированных согласно пункту 8.6 Договора, или не устранения выявленных дефектов в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить такие дефекты силами третьего лица с отнесением понесенных Заказчиком затрат на Подрядчика, а также привлечь Подрядчика к ответственности согласно статье 10 Договора.
8.8. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных Работ не мог эксплуатироваться вследствие дефектов, за которые отвечает Подрядчик.  

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за несвоевременное и ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
Обстоятельствами непреодолимой силы являются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, не зависящие от воли и контроля Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по Договору и если они возникли после подписания Договора. Не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы обстоятельства, которые возникли вследствие действий или бездействий Подрядчика, в том числе неосторожных, либо по причине непроявления Подрядчиком должной осторожности и осмотрительности.  
9.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств.
9.3. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении таких обстоятельств, включая предположительную длительность периода, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. Если о вышеуказанных обстоятельствах не будет сообщено своевременно, Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, не имеет права на них ссылаться как на основание, дающее право на продление срока исполнения обязательств.
9.4. Документом, подтверждающим наличие факта обстоятельств непреодолимой силы, является документ Торгово-промышленной палаты, либо иного уполномоченного государственного органа. Непредставление соответствующего документа лишает заинтересованную Сторону права ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы.
9.5. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится свыше 30 (тридцати) календарных дней, Стороны принимают решение о соответствующем пересмотре условий Договора либо о его расторжении.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору допустившая нарушение Сторона возмещает другой Стороне все причиненные убытки помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором и законом.
10.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Работ, предусмотренного пунктом 2.2.1 Договора, он по требованию Подрядчика выплачивает последнему неустойку в размере 0,1 % от просроченной к уплате суммы за каждый день просрочки.
10.3. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи Заказчику Работ, предусмотренного в пункте 3.1 Договора, Подрядчик по требованию Заказчика выплачивает последнему неустойку в размере 0,1 % от цены Работ, указанной в локальном сметном расчете, за каждый день просрочки.
10.4. В случае невыполнения Подрядчиком требований, указанных в пункте 14.7 Договора, Подрядчик по требованию Заказчика выплачивает последнему штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
10.5. Подрядчик самостоятельно несет гражданскую, административную и иную ответственность за допущенные им в ходе выполнения Работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области строительства, пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также возмещение причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки, в том числе оплатить Заказчику компенсацию штрафа на основании предъявленного Заказчиком решения государственного органа о привлечении Заказчика к административной ответственности.
10.6. Подрядчик несет ответственность за надлежащий контроль производства Работ, приемку и освидетельствование всех видов Работ, в том числе скрытых, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
10.7. При отсутствии вины Заказчика в авариях, инцидентах и несчастных случаях, в том числе с людьми, произошедших в процессе выполнения Работ, Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику любые понесенные им в связи с такими инцидентами расходы, в том числе в части уплаты штрафов и иных выплат, произведенных Заказчиком в пользу третьих лиц.
10.8. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
10.9. Сторона, которая привлекла третье лицо к исполнению своих обязательств по Договору, несет перед другой Стороной ответственность за действия такого третьего лица, как за свои собственные действия.
10.10. В случае просрочки выполнения Подрядчиком своих обязательств по устранению выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока дефектов (пункт 8.5 Договора), Подрядчик по требованию Заказчика выплачивает последнему неустойку в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей за каждый день просрочки.
10.11. В случае просрочки выполнения Подрядчиком обязательств, установленных п. 5.4, 5.5 Договора, Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает последнему штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый день просрочки.

11. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА РАБОТ
11.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем выполняемых Подрядчиком Работ, если такие изменения не влияют на стоимость Работ, срок их завершения и не влекут необходимости изменения Локального сметного расчета. 
11.2. Реализация Заказчиком права, предусмотренного в пункте 11.1 настоящего Договора, производится им посредством направления Подрядчику письменного уведомления, обязательного для исполнения, с указанием работ, подлежащих выполнению, или исключаемых из перечня выполняемых Работ. В этом случае изменения в настоящий Договор не вносятся. 
11.3. Если предлагаемые Заказчиком изменения влияют на цену или срок завершения Работ либо влекут необходимость изменения Технической документации, Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.
 
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с заключением, исполнением или расторжением Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем предъявления письменных претензий. Срок ответа на претензию – 20 (двадцать) календарных дней с даты ее получения.
12.2. При не урегулировании спора в претензионном порядке спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области, или, по выбору Заказчика, в арбитражном суде по месту нахождения Объекта.

13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
13.1. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов Работ отказаться от исполнения Договора при отсутствии нарушений Договора со стороны Подрядчика. В этом случае:
13.1.1. Заказчик:
– направляет Подрядчику письменное уведомление об отказе от исполнения Договора;
– в течение 21 (двадцати одного) рабочих дня с момента получения от Подрядчика письменного отчета о Работах, выполненных до даты получения уведомления, производит оценку представленных документов и при отсутствии недостатков в результатах выполненных Работ подписывает представленные Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ №КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ №КС-3. При наличии претензий к выполненным Подрядчиком Работам Заказчик не подписывает Акт о приемке выполненных работ №КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3, а дальнейшие действия Сторон регулируются пунктом 7.5 Договора;
– в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ №КС-2 уплачивает Подрядчику стоимость Работ, указанной в пункте 2.1 Договора.
– в день получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора прекращает выполнение любых работ по Договору независимо от того, на какой стадии выполнения они находятся;
– в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня с момента получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора представляет Заказчику письменный отчет о работах, выполненных до даты получения уведомления, Акт о приемке выполненных работ №КС-2, с указанием фактического объема выполненных работ, счет на оплату.
13.2. В случае существенного нарушения Подрядчиком условий Договора Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в полном объёме. Стороны установили, что существенным нарушением Договора Подрядчиком является:
 - нарушение по причинам, не зависящим от Заказчика, срока начала выполнения Работ более чем на 20 (двадцать) рабочих дней; 
- нарушение по причинам, не зависящим от Заказчика, срока окончания выполнения Работ более чем на 20 (двадцать) рабочих дней;
- обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результата выполненных Работ по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком;
- аннулирования разрешительных документов Подрядчика, лишающих Подрядчика права на производство Работ.
13.3. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 13.2 Договора, Заказчик одновременно с письменным уведомлением об отказе от исполнения Договора направляет Подрядчику расчёт суммы убытков, причинённых Подрядчиком неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору. Если Заказчик укажет в данном уведомлении на готовность принять выполненные Работы, дальнейшие действия Заказчика регулируются абзацами 3 и 4 пункта 13.1.1 Договора.
13.4. При получении от Заказчика письменного уведомления об отказе от исполнения Договора согласно пункту 13.3 Договора, и в случае, если Заказчик укажет в данном уведомлении на готовность принять выполненные Работы, Подрядчик обязан совершить действия, предусмотренные пунктом 13.1.2 Договора, а также в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2) возместить Заказчику убытки. В случае если Подрядчик не возместит убытки в течение указанного срока, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием об их взыскании.  
13.5. Любые работы, выполненные Подрядчиком после получения уведомления Заказчика об отказе от Договора согласно пунктам 13.1 или 13.2 Договора, оплате Заказчиком не подлежат.
13.6. В случае существенного нарушения Заказчиком условий Договора Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в полном объёме. Стороны установили, что существенным нарушением Договора Заказчиком является:
-  задержка сроков оплаты по Договору более чем на 30 (тридцать) рабочих дней;
- направление требования об остановке выполнения Работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок более 30 (тридцати) рабочих дней.
13.7. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 13.6 Договора, Подрядчик направляет Заказчику:
- письменное уведомление об отказе от исполнения Договора;
- письменный отчет о работах, выполненных до даты получения уведомления, Акт о приемке выполненных работ №КС-2, счет на оплату и;
- расчёт суммы убытков, причинённых Заказчиком в связи с наступлением обстоятельств, указанных в пункте 13.6 Договора.
13.8. При получении от Подрядчика документов, указанных в пункте 13.7 Договора, Заказчик обязан совершить действия, предусмотренные абзацами 3 и 4 пункта 13.1.1 Договора, а также в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ №КС-2 возместить Заказчику убытки. 
13.9. При наступлении любого из предусмотренных пунктами 13.1, 13.2, 13.6 Договора обстоятельств, обязательства по Договору считаются прекращенными с момента получения одной Стороной соответствующего уведомления другой Стороны об отказе от исполнения Договора (за исключением обязательств, связанных с расторжением Договора). 
13.10. Если стоимость выполненных работ, при расторжении договора, будет меньше 26 400 000 (двадцать шесть миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% или 22 000 000 (двадцать два миллиона) рублей 00 копеек без НДС, то оставшаяся сумма не подлежит уплате Подрядчику. Указанное обстоятельство не является основанием для предъявления Подрядчиком Заказчику требований об исполнении обязательств Заказчика, а равно о возмещении каких-либо убытков, пени и/или штрафов.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Договор вступает в силу с момента подписания его полномочными представителями Сторон, и действует до выполнения Сторонами всех своих обязательств по нему. 
14.2. В случае изменения местонахождения, банковских и иных реквизитов Стороны, а также при смене руководителя Сторона по Договору обязана письменно сообщить об этом другой Стороне в течение 7 (семи) календарных дней с момента введения в действие указанных изменений. В противном случае направление корреспонденции и исполнение Стороной своих обязательств с использованием прежних реквизитов будут считаться надлежащими.
14.3. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами в письменной форме с использованием реквизитов, указанных в статье 16 Договора. Сообщения и уведомления считаются доставленными и в тех случаях, если они поступили по реквизитам, указанным в статье 16 Договора, но по обстоятельствам, зависящим от принимающей Стороны, не были ей вручены или принимающая Сторона не ознакомилась с ними. Датой получения любого уведомления или сообщения является дата его вручения принимающей Стороне, указанная в уведомлении о вручении или дата непосредственного вручения документа (передача нарочным) уполномоченному представителю Стороны, а в тех случаях, если уведомления или сообщения поступили по реквизитам, указанным в статье 16 Договора, но по обстоятельствам, зависящим от принимающей Стороны, не были ей вручены или принимающая Сторона не ознакомилась с ними, датой получения уведомления или сообщения считается седьмой календарный день с даты отправки Стороной уведомления или сообщения.
В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и/или в исполнительных органах Подрядчика и каждого из лиц в цепочке собственников Подрядчика последний представляет Заказчику  информацию об изменениях по форме, размещённой в сети Интернет по адресу: http://www.gazpromlpg.ru/download/info_beneciar.xls, в редактируемом формате программы Excel на адреса электронной почты info@retail.gazpromlpg.ru и v.volobuev@retail.gazpromlpg.ru, или нарочным на электронном носителе в течение трёх календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами в формате pdf. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнитель обязан предоставить Заказчику подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных).   Исполнитель подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ. 
14.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной п. 14.4. Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
14.5. Условия по предоставлению Заказчику информации о бенефициарах Подрядчика, предусмотренные пунктом 14.4 Договора, не подлежат применению, если Подрядчик является некоммерческой организацией или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя.
14.6. Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) дней с даты получения им информации о взаимозависимости с Заказчиком (в соответствии с положениями налогового законодательства Российской Федерации) письменно уведомить Заказчика о соответствующем факте с приложением подтверждающих документов.
14.7. Подрядчик обязан на основании требования Заказчика выплатить Заказчику в качестве имущественных потерь  Заказчика денежные средства в размере налога на добавленную стоимость, в возмещении (в вычете) которого отказано Заказчику налоговым органом по результатам налоговой проверки по причине, зависящей от Подрядчика, либо связанной с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Подрядчиком своих налоговых обязанностей или с другим недобросовестным поведением Подрядчика, а также по причине не оформления или ненадлежащего (несвоевременного) оформления документов, необходимых для применения вычета по налогу на добавленную стоимость. Выплата указанных денежных средств должна быть осуществлена в течение 10-ти рабочих дней с момента получения Подрядчиком такого требования с приложенной к нему копии решения налогового органа об отказе Заказчику в возмещении (применении вычета) по налогу на добавленную стоимость.
14.8. Подрядчик не вправе передавать свои права по Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
14.9. Подрядчик настоящим заверяет и гарантирует, что у него имеется необходимая для выполнения Работ разрешительная документация: Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0947.9-2017-7718850705 - C – 018 от 28.03.2017 г.
14.10. Неотъемлемой частью Договора являются:
- Приложение №1 – Перечень АЗС
- Приложение №2 – Спецификация
- Приложение №3 – Форма «Заявка»
- Приложение №4 – Форма «Локальный сметный расчёт № ____»


15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
15.2. При заключении Договора каждая из Сторон гарантирует другой Стороне, что:
- является должным образом зарегистрированным лицом;
- Договор подписан ее представителем, уполномоченным на то учредительными или иными документами Стороны;
- совершены все действия, необходимые в соответствии с учредительными документами Стороны и законодательством Российской Федерации для заключения Договора, в том числе получены согласия третьих лиц на подписание Договора (если такое согласие требуется);
- при заключении Договора не нарушаются какие-либо нормы законодательства Российской Федерации и положения учредительных документов Стороны. 
Сторона, нарушившая гарантии, указанные в настоящем пункте, обязуется полностью возместить другой Стороне документально подтвержденные убытки, понесенные в связи с таким нарушением.
15.3. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
15.4. Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: 							Подрядчик:
ООО «ГЭС розница»
344011 Ростовская обл. г. Ростов-на-Дону,                                                                                                              
       пер. Доломановский, д. 70 «Д»
       этаж 15, офис 15-25
       ИНН 6164317329
       КПП 997350001 
       Р/счет 40702810900070000251                                                                                                             
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Южный»
К/с 30101810500000000781    
 БИК 040349781

Заместитель начальника отдела по
розничной реализации по РО

_________________ С.О. Киселев
