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Договор  № ___________
г. Ростов-на-Дону                                                    «___» _________ 20 __ года

Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть розница» (ООО «ГЭС розница»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и
____________________________________, именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице ____________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Проектировщик обязуется в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1) к Договору, далее – «Задание на проектирование»), в установленные Договором сроки в отношении следующих объектов:

· АЗС № 260 по адресу: 363600, Северная Осетия-Алания Респ, Кировский р-н, с. Эльхотово, Федеральная трасса Ростов-Баку,512-й километр; (далее – «Объект 1»);    

· АЗС № 266 по адресу: 362001, Северная Осетия –Алания Респ,             г. Владикавказ, ул.Московская,1; (далее – «Объект 2»);

· АЗС № 267 по адресу: 362008, Северная Осетия –Алания Респ,             г. Владикавказ, ул.Красногвардейская, 2; (далее – «Объект 3»);

· АЗС № 268 по адресу: 363720, Северная Осетия –Алания Респ, Моздокский р-н, ст-ца Луковская, ул. Усанова, 42 (далее – «Объект 4»); 

выполнить (оказать) следующие работы (услуги):

1.1.1. Произвести инженерно-геодезические изыскания для разработки проектной документации;
1.1.2. Разработать проектную документацию (далее – «ПД») на техническое перевооружение АЗС, указанных в п.1.1 Договора;

1.1.3. Согласовать от имени Заказчика с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления (далее - «компетентные органы») ПД с получением положительного заключения экспертизы, если такое согласование требуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или в случае предъявления Заказчиком требования о таком согласовании; 
1.1.4.
Передать Заказчику ПД и исключительное право на нее, а Заказчик обязуется принять ПД и исключительное право на ее использование и оплатить их в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре.

1.1.5. В отношении Объекта 3 оформить надлежащим образом, собрать все документы, провести все мероприятия, осуществить все действия, необходимые для получения на имя Заказчика согласия на техническое перевооружение АЗС в Министерстве природных ресурсов и экологии РСО-Алания, а также получить такое согласие и передать его Заказчику.
1.1.6 В отношении Объекта 1,4 оформить надлежащим образом, собрать все документы, провести все мероприятия, осуществить все действия, необходимые для получения на имя Заказчика согласия на техническое перевооружение АЗС Управления Роспотребнадзора по РСО-Алания, а также получить такое согласие и передать его Заказчику. 
1.2. Работы выполняются Проектировщиком в 2 (два) этапа: 

- Подготовка по каждому Объекту генерального плана и передача их Заказчику; 

- Разработка по каждому Объекту ПД, согласование ПД от имени Заказчика с компетентными органами, передача ПД Заказчику и исключительного права на нее. 

Результатом Работ по 1 этапу является разработанный и согласованный с Заказчиком генеральный план по каждому Объекту.

Результатом Работ по 2 этапу является разработанная и согласованная с компетентными органами ПД по каждому Объекту, а также получившая положительное заключение экспертизы. 
1.3. Разрабатываемая по настоящему Договору ПД должна соответствовать требованиям технических регламентов, нормам, правилам и стандартам по проектированию и строительству, иным нормативным актам Российской Федерации, органов государственной власти и местного самоуправления РСО-Алания, а также Заданию на проектирование.
1.4. Сроки разработки Проектировщиком ПД по Договору, включая согласование ПД с компетентными органами и прохождения экспертизы, составляют 120 (сто двадцать) календарных дней c момента подписания Сторонами настоящего Договора, из них:
1.4.1. На подготовку по каждому Объекту генерального плана и передачу их Заказчику – 30 (тридцать) календарных дней; 

1.4.2. На разработку по каждому Объекту ПД, согласование ПД от имени Заказчика с компетентными органами и прохождение экспертизы, передачу ПД Заказчику и исключительного права на нее – 90 (девяносто) календарных дней. 
1.5. Проектировщик гарантирует, что у него имеется необходимая для выполнения работ разрешительная документация: ____________________________________________________________________
1.6. Работы выполняются иждивением Проектировщика – его силами и средствами, материалами и оборудованием.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА и порядок расчЁтов
2.1. Общая стоимость Договора состоит из суммы всех видов работ (услуг) по отдельным Объектам (далее - «цена договора») и в соответствии с Сводным сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору) составляет  ____________ (______________) рублей, из них:
2.1.1. Стоимость работ по подготовке генерального плана и передачи их Заказчику в отношении Объекта 1 составляет  ____________ (______________) рублей, в соответствии с приложением к сводному сметному расчету сметой № 1;
2.1.2.  Стоимость работ по разработке ПД, согласованию ПД от имени Заказчика с компетентными органами, передачи ПД Заказчику и исключительного права на нее в отношении Объекта 1 составляет  ____________ (______________) рублей, в соответствии с приложением к сводному сметному расчету сметой №2;

2.1.3. Стоимость оказываемых по Договору услуг в отношении Объекта 1 (п.1.1.6 Договора) составляет ____________ (______________) рублей,___ копеек.
2.1.4. Стоимость работ по подготовке генерального плана и передачи их Заказчику в отношении Объекта 2 составляет ____________ (______________) рублей, в соответствии с приложением к сводному сметному расчету сметой №3;

2.1.5.  Стоимость работ по разработке ПД, согласованию ПД от имени Заказчика с компетентными органами, передачи ПД Заказчику и исключительного права на нее в отношении Объекта 2 составляет  ____________ (______________) рублей, в соответствии с приложением к сводному сметному расчету сметой №4;

2.1.6. Стоимость работ по подготовке генерального плана и передачи их Заказчику в отношении Объекта 3 составляет  ____________ (______________) рублей, в соответствии с приложением к сводному сметному расчету сметой №5;

2.1.7.  Стоимость работ по разработке ПД, согласованию ПД от имени Заказчика с компетентными органами, передачи ПД Заказчику и исключительного права на нее в отношении Объекта 3 составляет  ____________ (______________) рублей, в соответствии с приложением к сводному сметному расчету сметой №6;

2.1.8. Стоимость оказываемых по Договору услуг в отношении Объекта 3 (п.1.1.5 Договора) составляет ____________ (______________) рублей,___ копеек.

2.1.9. Стоимость работ по подготовке генерального плана и передачи их Заказчику в отношении Объекта 4 составляет  ____________ (______________) рублей, в соответствии с приложением к сводному сметному расчету сметой №7;

2.1.10.  Стоимость работ по разработке ПД, согласованию ПД от имени Заказчика с компетентными органами, передачи ПД Заказчику и исключительного права на нее в отношении Объекта 4 составляет  ____________ (______________) рублей, в соответствии с приложением к сводному сметному расчету сметой №8;

2.1.11. Стоимость оказываемых по Договору услуг в отношении Объекта 4 (п.1.1.6 Договора) составляет ____________ (______________) рублей,___ копеек.

2.2. Цена Договора определяется на основании Сводного сметного расчета (Приложение № 2 к Договору) и включает в себя все расходы Проектировщика на:
- проведение инженерно-геодезических для разработки проектной документации 

- подготовку по каждому Объекту генерального плана;
- разработку ПД по каждому Объекту;

- согласование ПД по каждому Объекту с Заказчиком и компетентными органами, в том числе платежи, осуществляемые при согласовании ПД (включая плату за повторное проведение экспертизы по обстоятельствам, за которые отвечает Проектировщик); 
- оказание услуг по получению согласий на проведение технического перевооружения (п. 1.1.5, п.1.1.6. Договора)

- выполнение иных работ, необходимых Проектировщику для исполнения обязательств по настоящему Договору, а также причитающееся Проектировщику вознаграждение. 
Стороны пришли к соглашению, что все работы, прямо не поименованные в Договоре и его приложениях, но необходимые для надлежащего исполнения Проектировщиком своих обязательств по Договору и достижения результата работ, входят в Цену Договора.  
2.3. Цена Договора является твердой и изменению в течение срока действия настоящего Договора не подлежит.

2.3. Расчеты по Договору осуществляются Заказчиком отдельно в отношении каждого объекта, в следующем порядке:
2.3.1. Авансовый платеж в размере   ___% (_______ процентов) от стоимости работ по подготовке генерального плана и передачи их Заказчику и в размере ___% (_______ процентов) от стоимости работ по разработке ПД, согласованию ПД от имени Заказчика с компетентными органами, передачи ПД Заказчику и исключительного права на нее в отношении каждого Объекта Заказчик оплачивает Проектировщику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами Договора и выставления Проектировщиком счета.
2.3.2. Окончательный расчет за подготовку генерального и передачи их Заказчику в размере ___% (_______ процентов) от стоимости работ по подготовке генерального плана и передачи их Заказчику в отношении каждого Объекта уплачивается Заказчиком Проектировщику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ №1, составленного по форме, приведенной в Приложении № 3 к Договору, после выставления Проектировщиком счета:
2.3.2.1. По Объекту 1: денежные средства в размере ____ (_________ процентов) от стоимости работ в соответствии с пунктом 2.1.1. Договора, что составляет: _____ (____________) рублей ___ копеек, 
2.3.2.2. По Объекту 2: денежные средства в размере ____ (_________ процентов) от стоимости работ в соответствии с пунктом 2.1.4. Договора, что составляет: _____ (____________) рублей ___ копеек;

2.3.2.3. По Объекту 3: денежные средства в размере ____ (_________ процентов) от стоимости работ в соответствии с пунктом 2.1.6. Договора, что составляет: _____ (____________) рублей ___ копеек;

2.3.2.4. По Объекту 4: денежные средства в размере ____ (_________ процентов) от стоимости работ в соответствии с пунктом 2.1.9. Договора, что составляет: _____ (____________) рублей ___ копеек;

2.3.3. Окончательный расчет за работы по разработке ПД, согласованию ПД от имени Заказчика с компетентными органами, передачи ПД и РД Заказчику и исключительного права на нее – в размере _______ (______________ процентов) от стоимости работ по разработке ПД, согласованию ПД от имени Заказчика с компетентными органами, передачи ПД Заказчику и исключительного права на нее в отношении каждого Объекта, уплачивается Заказчиком Проектировщику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ №2, составленного по форме, приведенной в Приложении № 4 к Договору, Акта передачи исключительного права на ПД, составленного по форме, приведенной в Приложении № 5  к Договору, после выставления Проектировщиком счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
2.3.3.1. По Объекту 1: денежные средства в размере ____ (_________ процентов) от стоимости работ в соответствии с пунктом 2.1.2. Договора, что составляет: _____ (____________) рублей ___ копеек;

2.3.3.2. По Объекту 2: денежные средства в размере ____ (_________ процентов) от стоимости работ в соответствии с пунктом 2.1.5. Договора, что составляет: _____ (____________) рублей ___ копеек;

2.3.3.3. По Объекту 3: денежные средства в размере ____ (_________ процентов) от стоимости работ в соответствии с пунктом 2.1.7. Договора, что составляет: _____ (____________) рублей ___ копеек;

2.3.3.4. По Объекту 4: денежные средства в размере ____ (_________ процентов) от стоимости работ в соответствии с пунктом 2.1.10. Договора, что составляет: _____ (____________) рублей ___ копеек;

2.3.4. Стоимость оказываемых по Договору услуг (п. 1.1.5. п.1.1.6. Договора) оплачивается Заказчиком отдельно в отношении каждого объекта по факту оказания услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 6 к Договору) на основании выставленного Проектировщиком счета.
2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика, указанного в статье 12 настоящего Договора.
2.5. В случае внесения существенных изменений и дополнений в Задание на проектирование в соответствии с пунктом 3.1.9 настоящего Договора, увеличивающих объем обязательств Проектировщика по сравнению с тем, который указан в пункте 1.1 настоящего Договора, Стороны заключают дополнительное соглашение с указанием стоимости дополнительных работ и порядка их выполнения.
3. Права И Обязанности СТОРОН
3.1. Проектировщик обязан:
3.1.1. Соблюдать требования, содержащиеся в Задании на проектирование, и не отступать от них без письменного согласия Заказчика;
3.1.2. Разработать ПД в установленные в настоящем Договоре сроки в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, НПБ, ГОСТ, СНиП, отраслевых стандартов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления;
3.1.3. Передать Заказчику – по 1 этапу работ: генеральные планы в отношении каждого Объекта – в 2 (двух) экземплярах в бумажном варианте и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в формате PDF + АutoCad (все инженерные планы) + Excel (все цифровые расчеты); по 2 этапу работ: ПД в 4 (четырёх) экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах на электронном носителе, сметную документацию в формате, совместимом со сметным ПО «Гранд-смета» - gsf или xlm, а также в формате MS Excel;
3.1.4. Согласовывать с Заказчиком ПД до направления ее на согласование с компетентными органами и проведения по ней экспертизы;
3.1.5. За свой счет согласовать в установленном порядке с компетентными органами ПД, в том числе обеспечить получение положительного заключения экспертизы (в зависимости от вида работ, установленного Заданием на проектирование);
3.1.6. При наличии замечаний компетентных органов к переданной на согласование ПД за свой счет внести в нее изменения, согласовать внесенные изменения с Заказчиком и повторно представить ПД на согласование компетентным органам (пункт 1.1.3 Договора); 
3.1.7. В случае привлечения третьих лиц к выполнению своих обязательств по настоящему Договору согласовывать с Заказчиком их участие в работах. Привлекаемые Проектировщиком третьи лица должны быть членами соответствующей саморегулируемой организации, необходимой для выполнения работ по Договору;
3.1.8. Не передавать исходные данные для выполнения работ по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика;
3.1.9. В процессе исполнения настоящего Договора выполнять письменные указания Заказчика, в том числе о внесении изменений и дополнений в Задание на проектирование и ПД, если они не противоречат условиям настоящего Договора;
3.1.10.  За свой счет и в установленный Заказчиком срок устранить недостатки, выявленные Заказчиком при приемке результатов работ по Договору; 
3.1.11.  Передать Заказчику исключительное право на ПД по Акту передачи исключительного права (Приложение № 5 к Договору) в соответствии со статьей 9 настоящего Договора;
3.1.12.  Выполнять работы по настоящему Договору силами квалифицированного персонала, состоящего с Проектировщиком в договорных отношениях и аттестованного для производства соответствующих видов работ;
3.1.13.  Предоставлять Заказчику списки представителей Проектировщика, выполняющих работы по настоящему Договору, для организации их доступа на Объект;
3.1.14. По запросу Заказчика информировать его о ходе выполнения работ по Договору;
3.1.15. Уведомлять Заказчика о приостановлении, возобновлении, отказе в возобновлении, членства в соответствующей саморегулируемой организации, не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента, когда произошли соответствующие изменения;
3.1.16. Если Проектировщик исполняет обязательства по настоящему Договору самостоятельно, без привлечения третьих лиц (посредников), Проектировщик представляет Заказчику подписанное уполномоченным лицом подтверждение (заверение) о непривлечении третьих лиц (посредников) к исполнению своих обязательств.
3.1.17. Если Проектировщик привлекает к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц (посредников), то представлению Заказчику подлежат документы, подтверждающие размер расходов Проектировщика, понесенных при выполнении своих обязательств по Договору. При этом Проектировщик обязуется обеспечить включение аналогичного требования по предоставлению документов в заключаемые с указанными третьими лицами договоры.
3.1.18. Указанные в пунктах 3.1.16 и 3.1.17 настоящего Договора документы представляются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения запроса Заказчика.
За несвоевременное представление документов Проектировщик по требованию Заказчика уплачивает последнему штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки.

3.1.19 Осуществлять все необходимые для надлежащего выполнения (оказания) работ (услуг) взаимоотношения со всеми юридическими, физическими лицами, муниципальными образованиями, со всеми государственными и муниципальными органами власти и учреждениями, другими организациями и лицами.

3.1.20. Вести переговоры со всеми органами власти, организациями, учреждениями и заинтересованными лицами.

3.1.21. Проводить требуемые согласования, заказывать и получать необходимые разрешения (решения), постановления, акты, согласования, технические условия, договоры и другие необходимые документы компетентных органов, учреждений, организаций

3.1.21. Выполнить в полном объёме все иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

3.1.22. Ежеквартально направлять Заказчику двусторонний акт сверки взаимных расчетов за выполненные (оказанные) работы (услуги) подписанный уполномоченным лицом (через банк, нарочным или заказным письмом и т.п.). В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания акта сверки или невозвращения акта сверки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения (молчания) за достоверные принимаются данные Проектировщика, и акт считается согласованным в его редакции.
3.1.23. Проектировщик обязан на основании требования Заказчика выплатить Заказчику в качестве имущественных потерь Заказчика денежные средства в размере налога на добавленную стоимость, в возмещении (в вычете) которого отказано Заказчику налоговым органом по результатам налоговой проверки по причине, зависящей от Проектировщика, либо связанной с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Проектировщиком своих налоговых обязанностей или с другим недобросовестным поведением Проектировщика, а также по причине не оформления или ненадлежащего (несвоевременного) оформления документов, необходимых для применения вычета по налогу на добавленную стоимость. Выплата указанных денежных средств должна быть осуществлена в течение 10-ти рабочих дней с момента получения Проектировщиком такого требования с приложенной к нему копии решения налогового органа об отказе Заказчику в возмещении (применении вычета) по налогу на добавленную стоимость.
3.2. Проектировщик вправе:
3.2.1. Требовать от Заказчика предоставления информации, необходимой для выполнения обязательств, предусмотренных в настоящем Договоре; 
3.2.2. Требовать полной и своевременной оплаты работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора, если они были выполнены с надлежащим качеством и в соответствии с условиями Договора.
3.3. Заказчик обязан: 
3.3.1. Предоставлять Проектировщику по его письменным запросам информацию, необходимую для исполнения обязательств Проектировщика по настоящему Договору;
3.3.2. При условии соблюдения Проектировщиком пункта 3.1.13 настоящего Договора организовывать доступ представителей Проектировщика на Объект;
3.3.3. Принять у Проектировщика генеральные планы в отношении каждого Объекта, ПД в отношении каждого Объекта, исключительное право на них и оплатить их на условиях настоящего Договора. 
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения Проектировщиком работ по Договору, в том числе за соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Проектировщика;
3.4.2. Отказаться от исполнения Договора в связи с существенным нарушением Проектировщиком его условий в случаях и порядке, предусмотренных в пунктах 7.1-7.3 настоящего Договора;
3.4.3. Назначать Проектировщику разумный срок для устранения недостатков, выявленных в ходе выполнения работ, сдачи Заказчику результата работ, а также в ходе строительства или эксплуатации Объекта, реконструированного/построенного на основе ПД и РД;
3.4.4. В любое время до сдачи ему результатов работ отказаться от исполнения Договора (при отсутствии нарушений настоящего Договора со стороны Проектировщика) в порядке, предусмотренном пунктом 7.4 Договора;
3.4.5. Расторгнуть настоящий Договор в связи с нарушением Проектировщиком обязательств, предусмотренных в пункте 10.4 настоящего Договора;
3.4.6. Не оплачивать Проектировщику работы, выполненные некачественно, несвоевременно или с иными существенными отступлениями от условий настоящего Договора. 
4. Порядок Сдачи и приЁмки выполненных (оказаных) работ (услуг). 
4.1. Приемка работ осуществляется отдельно по каждому этапу работ, указанному в п. 1.2 Договора: 
По 1 этапу работ - подготовка по каждому Объекту генерального плана и передача их Заказчику, Проектировщик предоставляет Заказчику для приемки генеральный план в отношении каждого Объекта вместе с Актом сдачи-приемки работ №1, составленного по форме, приведенной в Приложении № 3 к Договору, счет на оплату и счет-фактуру. 
По 2 этапу работ - разработка по каждому Объекту ПД, согласование ПД от имени Заказчика с компетентными органами, передача ПД Заказчику и исключительного права на нее, Проектировщик предоставляет Заказчику для приемки ПД вместе с Актом сдачи-приемки работ №2, составленного по форме, приведенной в Приложении № 4 к Договору, Акта передачи исключительного права на ПД и РД, составленного по форме, приведенной в Приложении № 5, счет и счет-фактуру. 
Приемка Работ считается произведенной Заказчиком с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ № 2 и Акта передачи исключительного права на ПД в отношении 2 этапа работ.

4.2. Заказчик подписывает предоставленные Проектировщиком согласно пункту 4.1 настоящего Договора акты в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента их получения либо в этот же срок предоставляет Проектировщику письменный отказ от подписания актов с оформлением документов, указанных в пункте 4.4 настоящего Договора.
4.3. Подготовленная по Договору ПД принимается Заказчиком при условии ее соответствия условиям Договора.
4.4. При наличии у Заказчика претензий к выполненным Проектировщиком работам Заказчик оформляет Акт о наличии замечаний, в котором отражается перечень недостатков и сроки их устранения, и направляет его Проектировщику в срок, указанный в пункте 4.2 настоящего Договора. По получении Акта о наличии замечаний Проектировщик за свой счет устраняет недостатки, указанные в нем, после чего повторно направляет Заказчику документы, предусмотренные в пункте 4.1 настоящего Договора. 
4.5. До подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ Проектировщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ. 
4.6. Приемка услуг, указанных в пунктах 1.1.5, 1.1.6, Договора, осуществляется по Акту сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 6 к  Договору), по факту оказания услуг.

4.7. Акты, указанные в пункте 4.6 Договора, подписанные со стороны Проектировщика, счет на оплату и счет-фактура направляются Проектировщиком Заказчику в двух экземплярах в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента фактического окончания оказания всех услуг, но не позднее даты, указанной в п. 1.4. Договора. Акты сдачи-приемки оказанных услуг должны быть переданы Проектировщиком Заказчику вместе с оригиналами документов, подтверждающими оказание услуг, указанных в пунктах 1.1.5, 1.1.6, Договора, либо копиями указанных документов, если оригиналы необходимы Проектировщику для полного исполнения Договора (в последнем случае оригиналы документов передаются Заказчику не позднее срока, указанного в п. 1.4. Договора).

4.8. Заказчик принимает у Проектировщика документы по Акту приема-передачи документов. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Проектировщика документов подписывает Акт приема-передачи документов, а при наличии у Заказчика претензий к переданным Проектировщиком документам Заказчик оформляет Уведомление о наличии замечаний, в котором отражается перечень недостатков, подлежащих устранению Проектировщиком, и направляет его Проектировщику в тот же срок. По получении Уведомления о наличии замечаний Проектировщик за свой счет устраняет указанные в нем недостатки. При этом срок устранения недостатков не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, если иной срок не согласован с Заказчиком. После устранения недостатков Проектировщик повторно направляет Заказчику документы для согласования. В случае отказа Проектировщика устранить недостатки, указанные в Уведомлении Заказчика, Заказчик вправе устранить такие недостатки силами третьего лица с отнесением понесенных Заказчиком затрат на Проектировщика. После устранения недостатков Проектировщик повторно направляет Заказчику документы, предусмотренные в пункте 4.7 Договора. 

4.9. Приемка услуг считается произведенной Заказчиком с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

4.10. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия результатов выполненных (оказанных) работ (услуг) датой фактического выполнения (оказания) работ (услуг) считается дата устранения недостатков, установленных Заказчиком при приемке результатов работ (услуг).

5. ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору допустившая нарушение своих обязательств Сторона возмещает другой Стороне все причиненные убытки помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.
5.2. Проектировщик несет ответственность за несоответствие результатов работ Заданию на проектирование, предоставленным Заказчиком исходным данным для проектирования, нормативным правовым актам Российской Федерации и иным обязательным требованиям. При этом ответственность Проектировщика за данные несоответствия, а также иные существенные недостатки в выполненных работах наступает, в том числе, в случаях, когда они обнаружены Заказчиком впоследствии в ходе строительства или эксплуатации Объекта, реконструированного/построенного на основе ПД.
5.3. При нарушении сроков выполнения работ, указанных в пункте 1.4 настоящего Договора, Проектировщик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от Цены Договора за каждый день просрочки.
5.4. При нарушении сроков оплаты работ, указанных в пунктах 2.3.2 и 2.3.3. настоящего Договора, Заказчик выплачивает Проектировщику пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.5. В случае невыполнения Проектировщиком требований, указанных в пункте 10.7 настоящего Договора, Заказчик имеет право предъявить Проектировщику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.
5.6. Сторона, которая привлекла третье лицо к исполнению своих обязательств по настоящему Договору, несет перед другой Стороной ответственность за действия такого третьего лица, как за свои собственные действия.
5.7. Проектировщик обязан на основании требования Заказчика выплатить Заказчику в качестве имущественных потерь Заказчика денежные средства в размере налога на добавленную стоимость, в возмещении (в вычете) которого отказано Заказчику налоговым органом по результатам налоговой проверки по причине, зависящей от Проектировщика, либо связанной с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Проектировщиком своих налоговых обязанностей или с другим недобросовестным поведением Проектировщика, а также по причине не оформления или ненадлежащего (несвоевременного) оформления документов, необходимых для применения вычета по налогу на добавленную стоимость. Выплата указанных денежных средств должна быть осуществлена в течение 10-ти рабочих дней с момента получения Проектировщиком такого требования с приложенной к нему копии решения налогового органа об отказе Заказчику в возмещении (применении вычета) по налогу на добавленную стоимость.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с заключением, исполнением и расторжением настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем предъявления письменных претензий. Срок ответа на претензию – 20 (двадцать) календарных дней со дня ее получения.
6.2. При не урегулировании спора в претензионном порядке спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области. 
7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. В случае существенного нарушения Проектировщиком условий настоящего Договора Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в полном объёме. Стороны установили, что существенным нарушением Договора Проектировщиком является:
– нарушение сроков выполнения работ по не зависящим от Заказчика причинам на срок, превышающий 20 (двадцать) календарных дней;
– систематическое (два и более раза) несоблюдение Проектировщиком письменных указаний Заказчика о соблюдении качества выполняемых работ;
– не устранение недостатков в работах в срок, установленный Заказчиком;
– приостановление или прекращение членства в соответствующей саморегулируемой организации, необходимой для выполнения работ по Договору;
– объявление Проектировщика банкротом и открытие в отношении него конкурсного производства.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1 настоящего Договора,  Заказчик направляет Проектировщику уведомление об отказе от исполнения Договора с указанием существенных нарушений Договора, допущенных Проектировщиком. К уведомлению Заказчик прилагает расчёт суммы убытков, причинённых Проектировщиком неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору. Проектировщик обязан возместить Заказчику убытки в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора. В случае если Проектировщик не возместит убытки в течение указанного срока, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием об их взыскании. 

7.3. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1 настоящего Договора, Договор считается расторгнутым, а обязательства Сторон прекращенными с момента получения Проектировщиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора (за исключением обязательств, касающихся возмещения убытков). 
7.4. При отказе Заказчика от исполнения Договора в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего Договора:
7.4.1. Заказчик:

– направляет Проектировщику письменное уведомление об отказе от исполнения Договора;

– в течение 21 (Двадцати одного) рабочего дня с момента получения от Проектировщика письменного отчета о работах, выполненных до даты получения уведомления, производит оценку представленных документов и при отсутствии недостатков в результатах выполненных работ подписывает представленный Проектировщиком акт сдачи-приемки фактически выполненных работ. При наличии претензий к выполненным Проектировщиком работам Заказчик не подписывает акт сдачи-приемки фактически выполненных работ, а дальнейшие действия Сторон регулируются пунктом 4.4 настоящего Договора.

7.4.2. Проектировщик:

– в день получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора прекращает выполнение любых работ по настоящему Договору независимо от того, на какой стадии выполнения они находятся, и письменно уведомляет об этом Заказчика;

– в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора представляет Заказчику письменный отчет о работах, выполненных до даты получения уведомления, Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет на оплату и счет-фактуру.

7.5. Любые работы, выполненные Проектировщиком после получения уведомления Заказчика об отказе от Договора, оплате Заказчиком не подлежат.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за несвоевременное и ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами).
Обстоятельствами непреодолимой силы являются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, не зависящие от воли и контроля Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему Договору и если они возникли после подписания настоящего Договора, либо Стороны на момент подписания настоящего Договора не знали и не могли знать об их существовании или возможности их наступления.
8.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств.

8.3. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении непредвиденных обстоятельств, включая предположительную длительность периода, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. Если о вышеуказанных обстоятельствах не будет сообщено своевременно, Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, не имеет права на них ссылаться как на основание, дающее право на продление срока исполнения обязательств.

8.4. Документом, подтверждающим наличие факта обстоятельств непреодолимой силы, является документ Торгово-промышленной палаты, либо иного уполномоченного государственного органа. Непредставление соответствующего документа лишает заинтересованную Сторону права ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы.

8.5. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится свыше 30 (тридцати) календарных дней, Стороны принимают решение о соответствующем пересмотре условий Договора либо о его расторжении.

9. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНое ПРАВо на ПД 
9.1. По условиям настоящего Договора Проектировщик передает Заказчику исключительное право на ПД. После передачи исключительного права на ПД Заказчик вправе использовать ПД следующими способами, включая, но не ограничиваясь:
– воспроизведение;
– распространение;
– публичный показ;
– импорт экземпляров в целях распространения;
– перевод и другая переработка;
– практическая реализация;
– доведение до всеобщего сведения;
– иными способами, право на использование которых имеет лицо, обладающее исключительным правом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2.  В связи с передачей исключительного права на ПД Проектировщик дает Заказчику согласие на обнародование ПД, то есть дает согласие на осуществление действия, которое впервые делает ПД доступной для всеобщего сведения путем ее опубликования, публичного показа, сообщения по кабелю либо любым другим способом.
9.3.  Передавая Заказчику исключительное право на ПД, Проектировщик обязуется не нарушать интеллектуальные права третьих лиц. В случае предъявления к Заказчику иска, связанного с нарушением интеллектуальных прав третьих лиц, Проектировщик возмещает Заказчику понесенные в связи с этим убытки.
9.4.  ПД может быть использована Заказчиком как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, как в совокупности, так и частично.
9.5.  Исключительное право на ПД считается переданным Заказчику с момента подписания Сторонами Акта передачи исключительного права (Приложение №5 к Договору).
9.6.  Срок полезного использования ПД равен сроку полезного использования объектов основных средств, создаваемых в результате использования ПД.
9.7.  Проектировщик гарантирует, что автор(ы) ПД и РД не будет(ут) иметь каких бы то ни было требований и претензий в отношении использования ПД Заказчиком.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его полномочными представителями Сторон, и действует до выполнения Сторонами всех своих обязательств. 
10.2. В случае изменения местонахождения, банковских и иных реквизитов Стороны, а также при смене руководителя Сторона по Договору обязана письменно сообщить об этом другой Стороне в течение 7 (семи) календарных дней с момента введения в действие указанных изменений. В противном случае направление корреспонденции и исполнение Стороной своих обязательств с использованием прежних реквизитов будут считаться надлежащими.
10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами в письменной форме с использованием реквизитов, указанных в статье 12 настоящего Договора. Сообщения и уведомления считаются доставленными и в тех случаях, если они поступили по реквизитам, указанным в статье 12 настоящего Договора, но по обстоятельствам, зависящим от Стороны, не были ей вручены или Сторона не ознакомилась с ними. Датой получения любого уведомления или сообщения является дата его вручения получающей Стороне, указанная в уведомлении о вручении или дата непосредственного вручения документа (передача нарочным) уполномоченному представителю Стороны.
10.4. В случае изменений в цепочке собственников Проектировщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Проектировщика и каждого из лиц в цепочке собственников Проектировщика последний представляет Заказчику  информацию об изменениях по форме, размещённой в сети Интернет по адресу http://www.gazpromlpg.ru/download/info_beneciar.xls, в редактируемом формате Excel на адреса электронной почты info@retail.gazpromlpg.ru и d.harchenko@retail.gazpromlpg.ru или нарочным на электронном носителе в течение трёх календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами в формате pdf.
Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнитель обязан предоставить Заказчику подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных). 
Исполнитель подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ.
10.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Проектировщиком обязанности, предусмотренной пунктом 10.4 настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Проектировщиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

10.6. Условия по предоставлению Заказчику информации о бенефициарах Проектировщика, предусмотренные пунктом 10.4 настоящего Договора, не подлежат применению, если Проектировщик не является коммерческой организацией.
10.7. Проектировщик обязуется в течение 3 (трех) дней со дня получения им информации о взаимозависимости с Заказчиком (в соответствии с положениями налогового законодательства Российской Федерации) письменно уведомить Заказчика о соответствующем факте с приложением подтверждающих документов.
10.8. Проектировщик не вправе передавать свои права по Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
10.9. Неотъемлемой частью Договора являются:
– Приложение № 1 – Задание на проектирование;
– Приложение № 2 – Сводный сметный расчет;
– Приложение № 3 – Форма Акта сдачи-приемки работ №1;
– Приложение № 4 – Форма Акта сдачи-приемки работ №2;

– Приложение № 5 – Форма Акта передачи исключительного права на ПД 
– Приложение № 6 – Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг;

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
11.2. При заключении настоящего Договора каждая из Сторон гарантирует другой Стороне, что:
- является должным образом зарегистрированным лицом;

- Договор подписан ее представителем, уполномоченным на то учредительными или иными документами Стороны;

- совершены все действия, необходимые в соответствии с учредительными документами Стороны и законодательством Российской Федерации для заключения настоящего Договора, в том числе получены согласия третьих лиц на подписание Договора (если такое согласие требуется);

- при заключении настоящего Договора не нарушаются какие-либо нормы законодательства Российской Федерации и положения учредительных документов Стороны. 

Сторона, нарушившая гарантии, указанные в настоящем пункте, обязуется полностью возместить другой Стороне документально подтвержденные убытки, понесенные в связи с таким нарушением.

11.3. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
    Заказчик: 






Проектировщик:
Директор ОП по РСО-Алания

________________  С.В.Саенко

