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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)
                                              на выполнение работ. 
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	Наименование этапов работ
	Наименование
работ
	Объем работ

	1. Работы по монтажу технологического трубопровода 


	Подготовительные работы
	Отключение сосудов резервуарного парка от технологического трубопровода с установкой необходимых заглушек.

	В соответствии с проектной документацией № ГР-2120-18 на техническое перевооружение объекта.

Работы выполняются иждивением подрядчика – его силами и средствами, материалами и оборудованием

	Монтаж технологического оборудования
	Монтаж технологического трубопровода с запорными устройствами.
	

	
	Монтаж технологических трубопроводов обвязки резервуаров.
	

	
	Монтаж электроприводных задвижек с дистанционным управлением на вводах технологических трубопроводов к насосной станции, резервуарному парку, пункту налива автоцистерн.
	

	
	Устройство дополнительного отвода от сливного коллектора ж/д эстакады к насосной.
	

	Устройство системы контроля загазованности
	Устройство системы газового анализа с полной интеграцией в систему АСУ ТП и ПАЗ, организации блокировок и сигнализаций. Организация автоматического закрытия запорной арматуры на всех технологических участках при срабатывании системы контроля загазованности. Автоматическая регистрация срабатывания датчика загазованности превышении концентрации паров нефтепродуктов более допустимых значений (% объемных от НКПР). Система контроля загазованности должна быть утвержденного типа (внесена в государственный реестр СИ) и поверена (все датчики загазованности). Перед вводом в эксплуатацию проведена настройка порогов срабатывания каждого датчика.
	

	Антикоррозийная защита
	Нанесение АКЗ защиты на смонтированное оборудование.
	

	Общестроительные работы
	 Выравнивание окрайки днища РВС - 5 шт. (подъем уторного шва выше уровня  бетонного каре)
	

	2. Работы по монтажу системы измерения «СТРУНА» и монтажу пробоотборников на РВС 

	Монтаж системы измерения «СТРУНА» на резервуарах РВС 
в количестве -5 шт.











	- зачистка РВС;
-дегазация РВС;
-работы производить при наличии наряда-допуска;
· монтаж СИ «СТРУНА» на РВС-2000 в количестве 3 ед.;
· монтаж СИ «СТРУНА» на РВС-700 в количестве 2 ед.;
· прокладка кабелей для управления СИ «СТРУНА» в траншеях, лотках, трубах;
· монтаж оборудования КИПиА для управления СИ «СТРУНА»;
· технический отчет по испытаниям электрооборудования;
· составление акта выполненных работ.
СИ «СТРУНА» должна реализовывать функцию предотвращения переполнения резервуаров для хранения нефтепродуктов, обеспечивающими при достижении 90% заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу НФБ, а при 95% заполнении - автоматическое прекращение наполнения резервуара. 
- подрядчик заказывает оборудование по письменному согласованию опросного листа с заказчиком.
	В соответствии с проектной документацией №03-04 ПД на техническое перевооружение.

Работы выполняются иждивением подрядчика – его силами и средствами, материалами и оборудованием

	Монтаж пробоотборников на РВС в количестве 5 шт.
	-подготовительные работы в соответствии со СНИП;
-монтаж пробоотборников ПСР-11-100-Д-У1 на РВС-2000 в количестве 3 ед.;
-монтаж пробоотборников ПСР-9-100-Д-У1 на РВС-700 в количестве 2-х ед.
	

	Пусконаладочные работы.
	Предоставление отчетов о проведении пуско-наладочных работ, в составе которых должны быть:
- программа ПНР СИ «СТРУНА»;
- программа ПНР совместных пусконаладочных работ запорной арматуры и газоанализаторов загазованности 
- графики проведения ПНР;
- индивидуальные испытания;
- комплексное опробование;
- др. материалы при необходимости.
	

	3.Работы по монтажу 4-х комплексов налива в АЦ АСН-12ВГ, монтаж дополнительного стояка налива АСН-12ВГ (ДТ).

	Подготовительные работы
	Отключение сосудов резервуарного парка от технологического трубопровода с установкой необходимых заглушек.
	В соответствии с проектной документацией 
№ ГР-2120-18 на техническое перевооружение объекта.

Работы выполняются иждивением подрядчика – его силами и средствами, материалами и оборудованием

	Демонтаж технологического оборудования
	Демонтаж авто наливных стояков в количестве 4 штук.
	

	Монтаж технологического оборудования
	монтаж 4-х комплексов налива АСН-12ВГ утвержденного типа, с сертификатом соответствия техническим регламентам ТРТС 010, ТРТС-012. АСН в составе со счетчиком жидкости обеспечивающими точность измерения объема нефтепродуктов с точностью не хуже 0,15 %, внесенными в государственный реестр средств измерений.
	

	
	монтаж дополнительного отдельно стоящего стояка налива АСН-12ВГ под ДТ утвержденного типа, с сертификатом соответствия техническим регламентам ТРТС 010, ТРТС-012. АСН в составе со счетчиком жидкости обеспечивающими точность измерения объема нефтепродуктов с точностью не хуже 0,15 %, внесенными в государственный реестр средств измерений. 
- подрядчик заказывает оборудование по письменному согласованию опросного листа с заказчиком.
	

	Антикоррозийная защита
	Нанесение АКЗ защиты на смонтированное оборудование.
	

	Пусконаладочные работы
	Предоставление отчета о проведении пуско-наладочных работ, в составе которого должны быть:
- программа ПНР комплексов налива АСН-12ВГ;
- график проведения ПНР;
- индивидуальные испытания;
- комплексное опробование;
- др. материалы при необходимости.
	



3.Характеристики выполняемых работ:
1.Работы по техническому перевооружению объектов нефтебазы предусмотрены согласно требованиям рабочей документации.
2.Мусор и бытовые отходы, образующиеся на объекте работ, собирать в закрытые металлические контейнеры с дальнейшим вывозом в места, согласованные с органами санитарного надзора.
3.Подрядчик должен обеспечивать ежедневную уборку рабочих мест, территории стройплощадки и пятиметровой прилегающей зоны. Бытовой и строительный мусор, а также снег должны вывозиться своевременно.
4.Подрядчик должен оборудовать строительную площадку, выходящую на городскую территорию, пунктами очистки или мойки колес транспортных средств на выездах.
5.Внутриплощадочные подготовительные работы должны предусматривать, освобождение строительной площадки для производства строительно-монтажных работ (расчистка территории, снос строений и др.), планировку территории, искусственное понижение (в необходимых случаях) уровня грунтовых вод, пере-кладку существующих и прокладку новых сетей инженерно-технического обеспечения, устройство постоянных и временных дорог, инвентарных временных ограждений строительной площадки с организацией в необходимых случаях контрольно-пропускного режима, размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений, устройство складских площадок, организацию связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ, обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и средствами сигнализации.
6.Временные здания и сооружения для нужд строительства возводятся (устанавливаются) на строительной площадке Подрядчиком, специально для обеспечения строительства и после его окончания подлежат ликвидации. Временные здания и сооружения должны быть мобильными (инвентарными).
7.Временные здания и сооружения, а также отдельные помещения в существующих зданиях и сооружениях, приспособленные к использованию для нужд строительства, должны соответствовать требованиям технических регламентов и действующих строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, предъявляемым к бытовым, производственным, административным и жилым зданиям, сооружениям и помещениям.
8.Заказчик передает Подрядчику утвержденную им рабочую документацию, на весь объект в одном экземпляре на электронном и бумажном носителях. Рабочая документация должна быть допущена к производству работ Заказчиком с подписью ответственного лица путем простановки штампа на каждом листе. 
9.Соблюдение на строительной площадке требований по охране труда, охрану окружающей среды, безопасность строительных работ для окружающей территории и населения, а также выполнение разного рода требований административного характера, установленных действующими нормативными документами или местным органом самоуправления, выполняет Подрядчик.
10.Подрядчик организует и координирует работы, обеспечивает соблюдение требований рабочей документации, технических регламентов и техники безопасности в процессе выполнения таких работ.
11.Складирование и хранение применяемых (покупных и изготавливаемых собственными силами) материалов, изделий и конструкций в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на эти материалы, изделия и конструкции, обеспечивает Подрядчик. Если выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения, Подрядчик должен немедленно их устранить. Применение неправильно складированных и хранимых материалов и изделий Подрядчиком должно быть приостановлено до решения вопроса о возможности их применения без ущерба качеству строительства Заказчиком. Это решение должно быть документировано.
12.Производство работ должно выполняться методами (способами), не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих опасных природных процессов и явлений и исключающими возникновение угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.
13.Подрядчик в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должен вести исполнительную документацию:
- акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;
- исполнительные геодезические схемы и чертежи;
- исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- акты испытания и опробования технических устройств;
- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля. 
- документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);
- иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.
Испытания бетонных конструкций в возрасте 28 суток производятся неразрушающим методом по ГОСТ 18105-2010. «Межгосударственный стандарт. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности».
Испытания оснований, обратных засыпок проводятся методом лабораторного контроля. Для лабораторного контроля привлекаются специализированные организации (аккредитованные строительные лаборатории).
Требования к составлению и порядку ведения исполнительной документации   устанавливаются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
14.Журнал общих работ и другие специальные журналы необходимо вести в соответствии с положениями РД-11-05-2007.
Подрядчик осуществляет операционный контроль. Операционным контролем проверяет: 
- соответствие выполняемых производственных операций организационно-технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные производственные операции; 
- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;
- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и организационно-технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации. 
Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, организационно-технологической и нормативной документации. 
Результаты операционного контроля должны быть документированы в журналах работ.
15.Подрядчик осуществляет входной контроль. Входным контролем проверяет соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий конструкций и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в рабочей документации и (или) договоре подряда. При этом проверяются наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. 
Результаты входного контроля должны быть документированы в журналах входного контроля и (или) лабораторных испытаний. Работы выполняются из материалов Подрядчика.
16.Все строительные материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения строительно-монтажных работ, должны быть разрешены к применению для данных видов работ, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта.
17.Подрядчик должен в пятидневный срок по окончанию работ вывезти с объекта весь оставшийся принадлежащий ему материал, мусор и оборудование.
18.Подрядчик обязан без увеличения контрактной цены осуществить все поставки и выполнить все работы, включая все расходные материалы и оборудование, указанные в контрактных документах и соответствующих нормах, чтобы завершить работы на объекте функционально, надежно и полностью.
19.После завершения Подрядчиком всего комплекса работ Комиссия (с участием двух сторон – Заказчика и Подрядчика), осуществляет прием выполненной работы с подписанием представленных Подрядчиком документов, в том числе:
-акт о приемке выполненных работ № КС-2;
-справки о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3;
-счета-фактуры;
-полный пакет исполнительной документации с приложением сертификатов качества на применяемые материалы, паспорта, протоколы испытаний и т.д.
-журнал производства работ;
-журнал сварочных работ;
-журнал бетонных работ;
-ведомость смонтированного оборудования;
-акты освидетельствования скрытых работ;
-акты гидравлического (пневматического) испытания трубопроводов;
-исполнительные схемы;
-отчет о проведении пуско-наладочных работ, в состав которого входят:
 -акты проведения индивидуальных испытаний оборудования и передачи в монтаж;
   - акт о проведении комплексного опробования.
   20. 	 Подрядчик несет ответственность за соблюдение всех вышеперечисленных   требований сторонними организациями в случае привлечения к выполнению работ таковых.
3.2. Характеристика объекта:
Нефтебаза предназначена для приема, хранения и отпуска светлых нефтепродуктов. Доставка нефтепродуктов на объект осуществляется железнодорожным транспортом. Слив из железнодорожных цистерн в надземные резервуары базы хранения производится с железнодорожной эстакады через устройства нижнего слива УСН-150. Налив в автоцистерны осуществляется через комплексы налива АСН-12ВГ. Режим работы объекта – двухсменный, круглогодичный.
3.3. Требования к качеству работ:
Результаты и организация работ должны соответствовать требованиям Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов "; Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы», ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования», «Правила устройства электроустановок» ПУЭ,2007г. седьмое
издание, другим нормативно-техническим документам, действующим на территории Российской Федерации.
Подрядчик обязан своими силами с привлечением специальной техники обеспечить выполнение работ согласно п. 2, а также организовать уборку территории после окончания работ. Складирование строительных материалов производить в местах, согласованных с Заказчиком.
Подрядчик должен обеспечить выполнение требований по охране труда и технике безопасности в период ведения работ, а также соблюдение норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии.	

3.4.	Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, уч. 1 км на северо-запад. 
Максимальный срок выполнения работ – до 30 ноября 2019 года.
До момента заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование и утверждение план график выполнения работ, который должен быть составлен исходя из общего срока выполнения работ по договору.
Срок включает в себя срок производства работ, а также срок технологических перерывов и т.д.
  
3.5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ
Гарантийный срок на результат Работ устанавливается 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания сторонами Актов о приемке выполненных работ №КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат №КС-3, подтверждающих выполнение всего объема Работ, предусмотренного Договором, и не менее гарантийного срока, установленного на остальное оборудование заводом изготовителем и обязуется устранить выявленные недостатки в течение всего гарантийного срока за свой счет и своими средствами. При устранении недостатков гарантийный срок продлевается на время, в течение которого производилось устранение недостатков.	Comment by Самсонова Анастасия Андреевна: У нас подряд… какая гарантия на оборудование здесь нужна?	Comment by Сафонов Сергей Анатольевич: Договорная гарантия на СМР, а на оборудование у нас шеф монтаж будет, поэтому гарантия заводская.
Подрядчик гарантирует качество используемых материалов в течение гарантийного срока, установленного производителем.

Заказчик: 							Подрядчик:
ООО «ГЭС розница»	Comment by Самсонова Анастасия Андреевна: Зачем здесь подпись Парахина?	Comment by Сафонов Сергей Анатольевич: Это для того чтобы он был в курсе что на НФБ делают, в Договоре этой подписи не будет
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