Приложение №1
                                                                                    к договору подряда от_______№______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

 Предмет договора:
Техническое перевооружение (СМР, ПНР. Приведение объекта в соответствие с проектом технического перевооружения ГР-2103-18.  Модернизация насосной слива н/п. Замена насосного оборудования на станции КАСКАД - 3 шт.) на объекте, принадлежащему ООО «ГЭС розница»: 
-нефтебаза №3, расположенная по адресу: 353211, Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, Промышленный проезд, 3
	Наименование этапов работ
	Наименование работ
	Объем работ

	Общие подготовительные работы. 

	
	Расположение строительной техники, оборудования, временных инженерных коммуникаций и строений. Организационные мероприятия по подготовке к строительству.

	Демонтажные работы





	Демонтаж фундаментов и оборудования, предусмотренные проектом. 

	1. Демонтаж трех насосов КМ100-80-160Е и коллекторов обвязки (всасывающего и нагнетательного)
2. Демонтаж трех существующих нестандартных фильтров
3. Демонтаж задвижек типа 30с41нж Ду100 в количестве 7 шт
4. Разборка 3-х существующих фундаментов под насосы. (Разборка железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков с вывозом строительного мусора).

	Основные объекты строительства
Технологическая насосная





	Строительно-монтажные работы 
	1. Устройство 3-х фундаментов под насосные станции «Каскад»
2. Устройство системы обогрева полов насосной в объеме предусмотренным проектом технического перевооружения.
3.  Монтаж 3-х насосных станций «Каскад» на базе насоса КМ100-80-170Е-М с двойным торцевым уплотнением, с бачком охлаждения, системой автоматизации и блокировками для безопасной эксплуатации; 
4. Доработка и монтаж трубопроводов всасывающих и нагнетательных коллекторов под насосные станции «Каскад», фильтры ФЖУ и задвижки.
5. Монтаж трех фильтров ФЖУ100-1,6;
6. Монтаж задвижек 30с41нж Ду100 в количестве 9 шт.
7. Монтаж опор под кабельные линии

	
	Монтаж систем автоматизации технологических процессов и электроснабжения

	1.Монтаж оборудования распределительных щитов и щитов управления систем автоматизации и электроснабжения в объеме предусмотренным проектом технического перевооружения
2. Монтаж кабельных линий управления/питания в объеме предусмотренным проектом технического перевооружения

	
	 Пуско-наладочные работы.


	Пусконаладочные работы.
Проведение комплексных испытаний смонтированного оборудования.

	Авторский надзор
(при необходимости).
	Внесение изменений в проектные решения при проведении работ в рамках авторского надзора
	


[bookmark: _GoBack]1.Характеристика зданий, сооружений и оборудования:
Сооружения, оборудование и территория после выполнения работ должны соответствовать требования нормативной документации и документации проекта «Техническое перевооружение нефтебазы ООО «ГЭС розница» расположенной по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, Промышленный проезд, 3» (шифр ГР-2103-18-З-П, ООО «ОРИОН»).

2. Требования к качеству работ:
Подрядчик должен гарантировать выполнение работ, в соответствии с проектной документацией, действующим законодательством, техническими регламентами и правилами РФ, технической документацией на устанавливаемое оборудование.
Подрядчик обязан собственными или привлеченными силами с привлечением специальной техники обеспечить выполнение работ, а также организовать уборку территории после окончания работ. Складирование оборудования и материалов производить в местах, согласованных с Заказчиком.
Подрядчик должен обеспечить выполнение требований по охране труда и технике безопасности в период ведения работ, а также соблюдение норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии.	
3. Требования к оборудованию и материалам:
Материалы и оборудование, используемые при производстве работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не использовавшиеся в выставочных, демонстрационных и иных целях. Выбор материалов и оборудования для производства работ должен производиться с учетом качества, высокой 
эффективности, минимальных сроков и наименьших финансовых затрат. Качество материалов должно быть подтверждено сертификатом поставщика материалов и входным контролем.
Совместно с оборудованием и материалами должны быть переданы следующие документы:
паспорта на каждое техническое устройство;
сертификаты соответствия или иные документы оценки соответствия                               требованиям промышленной безопасности, качества, пожарной безопасности, взрывозащиты и санитарно-эпидемиологические заключения на материалы;
на средства измерения, свидетельства (сертификаты) об утверждении типа средства измерения с приложениями и свидетельства о поверке.

4.Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ и используемого оборудования и материалов:

4.1.	Гарантийный срок на результат Работ устанавливается в 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3. 
4.2.	В указанный в пункте 4.1  срок Подрядчик гарантирует возможность нормальной эксплуатации результата выполненных Работ и входящих в него частей, включая бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования.
4.3	Дополнительно к гарантии, данной в пункте 4.2 Подрядчик гарантирует:
- соответствие качества используемых при выполнении Работ материалов, конструкций, оборудования и систем государственным стандартам и техническим условиям;
- соответствие качества выполнения Работ требованиям законодательства Российской Федерации, действующим нормам и правилам;
4.4.	Гарантии Подрядчика не распространяются на случаи, когда нормальная эксплуатация результата выполненных Работ стала невозможной вследствие действий/ бездействия Заказчика или третьих лиц.
4.5.	Если в течение гарантийного срока Заказчик обнаружит дефекты, неисправности или любые иные недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации результата выполненных Работ (далее – «дефекты»), то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в установленные Заказчиком сроки.  
4.6.	Для фиксации обнаруженных Заказчиком дефектов, определения порядка и сроков их устранения Стороны составляют соответствующий акт. Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя (с доверенностью) для участия в составлении и подписании акта в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика для подписания акта в установленный срок, Заказчик вправе составить его в одностороннем порядке. Указанный акт будет обязателен для Подрядчика.
4.7.	В случае отказа Подрядчика от устранения дефектов, зафиксированных согласно пункту 4.6 или не устранения выявленных дефектов в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить такие дефекты силами третьего лица с отнесением понесенных Заказчиком затрат на Подрядчика.
4.8.	Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных Работ не мог эксплуатироваться вследствие дефектов, за которые отвечает Подрядчик.  

	           ЗАКАЗЧИК:
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