ДОГОВОР №
 г. Ростов-на-Дону              





                        «____» _______ 2019 г.     

Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть розница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора – Главного инженера Ушакова Валерия Вячеславовича, действующего на основании доверенности от 17 декабря 2018 г. №Д-9/19, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующий на основании ______, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке Проектов нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) (далее – Работа) для объектов Заказчика, указанных в Приложении 1 к настоящему Договору.

1.2. Работы выполняются в два этапа в порядке, определенном в разделе 1 Договора.

На первом этапе:

· Оформление справок о фоновых концентрациях в местах расположения производственных площадок;

· Составление технического отчета по инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, согласно п.4 ст.31_2 Федерального закона от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ.
· Расчёт нормативов допустимых выбросов для радиоактивных, высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ 1-2 класса опасности) НДВ.

На втором этапе:

· Разработка Проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ).
2. Сроки выполнения работ
2.1. Сроки выполнения работ: __ (________) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

3. Стоимость договора и порядок расчётов

3.1. Стоимость выполненных работ составляет __________ (__________________) рублей _________копеек, в том числе НДС 20% __________ (__________) рублей __ копеек (если Исполнитель является плательщиком НДС) и включает в себя все издержки и затраты, связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим договором и Приложениями к нему. Стоимость выполнения работ в отношении каждого объекта составляет __________ (__________________рублей _________копеек), в том числе НДС 20% __________ (__________) рублей __ копеек (если Исполнитель является плательщиком НДС).

3.2. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика.

3.3. Оплата работ производится Заказчиком на основании выставленного Исполнителем счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 дней после подписания Заказчиком акта выполненных работ.
3.4. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику оригиналы или заверенные им копии документов, подтверждающих полномочия лиц, имеющих право подписывать от имени Исполнителя акты и счета-фактуры (для руководителя – копию документа о назначении на должность руководителя и решения о назначении, для главного бухгалтера – копию приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – оригиналы доверенности), а также заверенные Исполнителем образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Исполнитель обязуется заблаговременно сообщить об этом Заказчику, предоставив указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.
4. Права и обязанности сторон.

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить работы в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных нормативно - правовых документов и с надлежащим качеством.

4.1.2. После выполнения работ, указанных в п.1.2. составить и направить Заказчику:  технические отчеты по инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, расчёты нормативов допустимых выбросов для радиоактивных, высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ 1-2 класса опасности) НДВ, проекты нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) по всем объектам, указанным в Приложении 1; акт выполненных работ не позднее 5 (Пяти) дней с момента окончания работ. 
4.1.3. Исправить по требованию Заказчика, все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работ Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работ, в течение 2 (двух) календарных дней, с момента предъявления требования Заказчиком.

4.1.4. Устранение замечаний контролирующих органов при согласовании разработанной в соответствии с договором документации входит в обязанности Исполнителя.

4.1.5. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя, и каждого из лиц в цепочке собственников Исполнителя, последний представляет Заказчику  информацию об изменениях по форме, размещенной в сети Интернет по адресу http://www.gazpromlpg.ru/download/info_beneciar.xls, в редактируемом формате Excel, на адрес электронной почты a.fedyanina@azsgazprom.ru или нарочным на электронном носителе в течение трех календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами в формате pdf.

4.1.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной пунктом 4.1.5 настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

4.1.7. Если Исполнитель исполняет обязательства по настоящему Договору самостоятельно, без привлечения третьих лиц (посредников), Исполнитель представляет Заказчику подписанное уполномоченным лицом подтверждение (заверение) о не привлечении третьих лиц (посредников) к исполнению своих обязательств.

4.1.8 Если Исполнитель привлекает к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц (посредников), то представлению Заказчика подлежат документы, подтверждающие размер расходов Исполнителя, понесенных при выполнении своих обязательств по Договору. При этом Исполнитель обязуется обеспечить включение аналогичного требования по предоставлению документов в заключаемые с указанными третьими лицами договоры.

4.1.9. Указанные в пунктах 4.1.7. и 4.1.8. настоящего Договора документы представляются в течение 30 (тридцати) дней со дня получения запроса.

За несвоевременное представление документов Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает последнему штраф в размере 1 000 рублей за каждый день просрочки.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя письменного извещения об окончании выполнения Работ, принять результат, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.2.2. Принять Работы путём подписания акта выполненных работ в сроки, установленные договором, или направить мотивированный отказ от их приемки. 

4.2.3. Оплатить Работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.4. Предоставить всю необходимую для выполнения условий договора документацию по требованию Исполнителя в течение 10 (десяти) календарных дней.
4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем.

4.3.2. Участвовать в согласовании, разработанной в соответствии с договором, документации.

4.4. Исполнитель имеет право:

4.4.1. Исполнитель вправе привлекать к исполнению обязательств по настоящему Договору третьих лиц с обязательным письменным согласованием с Заказчиком и предоставлением сведений о них, а также с обоснованием необходимости их привлечения.  

5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
5.1. Приемка работ по договору производится в течение 5 рабочих дней со дня получения Заказчиком документации, указанной в п. 1.2. и оформляются актом выполнения работ, подписываемым и заверяемым обеими Сторонами. 

5.2. В случае если, в течение 5-ти рабочих дней после получения Заказчиком Акт не будет подписан и Заказчик не представит в письменной форме мотивированный отказ, то Акт считается подписанным.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны договорились о том, что к обязанностям Заказчика по осуществлению платежей в рамках настоящего Договора не применяются положения статей 317.1 и 823 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с чем условия об оплате, предусмотренные настоящим Договором, не рассматриваются как коммерческое кредитование Заказчика, а на суммы денежного обязательства Заказчика проценты не начисляются.

6.2. Исполнитель обязан на основании требования Заказчика выплатить Заказчику в качестве имущественных потерь Заказчика денежные средства в размере налога на добавленную стоимость, в возмещении (в вычете) которого отказано Заказчику налоговым органом по результатам налоговой проверки по причине, зависящей от Исполнителя, либо связанной с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Исполнителем своих налоговых обязанностей или с другим недобросовестным поведением Исполнителя, а также по причине не оформления или ненадлежащего (несвоевременного) оформления документов, необходимых для применения вычета по налогу на добавленную стоимость. Выплата указанных денежных средств должна быть осуществлена в течение 10-ти рабочих дней с момента получения Исполнителем такого требования с приложенной к нему копии решения налогового органа об отказе Заказчику в возмещении (применении вычета) по налогу на добавленную стоимость.

6.3. В случае нарушении Исполнителем сроков окончания работ (п.2.1. настоящего Договора) Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель в таком случае будет обязан уплатить пеню в размере 0,1 % от стоимости работ (п.3.1. настоящего Договора) за каждый день просрочки.

 6.4. В случае несвоевременной оплаты счетов, предоставленных Заказчику, срок окончания Работы продлевается на количество дней задержки платежей.
6.5. Если Заказчик будет привлечен контролирующими органами к ответственности за нарушение требований Федерального закона от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем принятых на себя обязательств по настоящему Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязан в таком случае уплатить штраф равный размеру санкций, примененных к Заказчику, если данные санкции явились прямым следствием ненадлежащего исполнения Договора со стороны Исполнителя.
7. Порядок разрешения споров

7.1. Стороны обязуются принять все меры по урегулированию возникших разногласий. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров, в том числе посредством предъявления друг другу письменных претензий. 
7.2. В случае направления любой из Сторон претензии срок ответа на нее не может превышать 20 (двадцати) календарных дней с даты получения претензии. 
7.3. При отсутствии взаимного согласия по спорному вопросу, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.

8.
Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за несвоевременное и ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами).

Обстоятельствами непреодолимой силы являются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, не зависящие от воли и контроля Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему Договору, и, если они возникли после подписания настоящего Договора, либо Стороны на момент подписания настоящего Договора не знали и не могли знать об их существовании или возможности их наступления.

8.2. Не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы отсутствие необходимых денежных средств, нарушение обязательств со стороны контрагентов должника, изменение конъюнктуры рынка, отсутствие на рынке товаров, необходимых для надлежащего исполнения настоящего Договора, и иные подобные вышеназванным обстоятельства.

8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств.

8.4. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении непредвиденных обстоятельств, включая предположительную длительность периода, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. Если о настоящих обстоятельствах не будет сообщено своевременно, Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, не имеет права на них ссылаться как на основание, дающее право на продление срока исполнения обязательств.

8.5. Документом, подтверждающим наличие факта обстоятельств непреодолимой силы, является сертификат Торгово-промышленной палаты, либо иного уполномоченного государственного органа. Непредставление соответствующего документа лишает заинтересованную Сторону права ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы.

8.6. В случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится свыше 30 (тридцати) календарных дней, Стороны принимают решение о соответствующем пересмотре условий Договора либо о его расторжении.

9. Заключительные положения

9.1. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с предварительным уведомлением Исполнителя за 30 (тридцать) календарных дней до момента его расторжения, при условии оплаты Исполнителю фактически подтвержденных расходов. Договор считается расторгнутым с момента направления уведомления Исполнителю и истечения срока, указанного в настоящем пункте. 
9.2. В случае изменения местонахождения, банковских и иных реквизитов Стороны, а также при смене руководителя Сторона по Договору обязана письменно сообщить об этом другой Стороне в течение 4 (четырех) календарных дней с момента введения в действие указанных изменений. В противном случае направление корреспонденции и исполнение Стороной своих обязательств с использованием прежних реквизитов будут считаться надлежащими.

В случае неизвещения или несвоевременного извещения Стороной другой Стороны об изменении данных, предусмотренных данным пунктом, все убытки, возникшие из-за такого неизвещения или несвоевременного извещения, возмещаются Стороной, это допустившей.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. Срок действия договора

10.1. Срок действия договора с момента подписания по __ _________ 2019 г.
11. Приложения к договору:

Приложение №1 – Перечень и стоимость объектов

Приложение №2 – Протокол соглашения о договорной цене на выполнение работ

Приложение №3 – Перечень исходных материалов и документации
12. Адреса и реквизиты сторон

Приложение № 1
К договору № ___ от «__» _________ 2019 года       

Перечень и адреса объектов.

	№ пп
	№ объекта
	Адрес

	Ростовская область

	1
	226
	  Ростовская обл., г. Шахты, пр. Ленинского Комсомола, 1-г

	2
	227
	Россия, Ростовская область, г. Донецк, ул. Королева, дом № 3

	3
	230
	Россия, Ростовская обл., Октябрьский р-н, 1010 км автодороги М-4  «Дон» справа по ходу километража

	4
	231
	Ростовская обл., Азовский район х. Степнянский, ул. Гагарина, дом 1 «а»

	5
	232
	Ростовская обл., Азовский район х. Степнянский, ул. Гагарина, дом 1 «б»

	6
	158
	Ростовская обл. г. Сальск ул. Свободы, 304

	7
	157
	Ростовская обл. г. Сальск 54 км. АД Егорлыкская-Сальск

	8
	156
	Ростовская обл. г. Сальск, 53 км. АД Песчанокопское -Котельниково

	9
	155
	Ростовская обл.  г. Сальск, ул. Тихорецкая 1-1А

	10
	154
	Ростовская обл. г. Сальск ул. Новостройка, 6

	11
	НФБ 1
	Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская,10

	12
	НФБ 2
	Ростовская обл., Кагальницкий р-н, п Мокрый Батай

	 13
	233
	г. Красный Сулин, ул. Октябрьская, д. 2

	14
	167
	Ростовская обл., Миллеровский район, с северной стороны от х. Грай Воронец 825 км.+ 400м., (слева) федеральной автодороги  М-4"Дон"

	15
	166
	Ростовская обл., Миллеровский район, с северной стороны от х. Грай Воронец 825 км.+ 400м., (справа) федеральной автодороги  М-4"Дон"

	16
	6105
	Ростовская обл., г. Батайск ул. Фермерская, 3в

	17
	6107
	Ростовская обл., г. Волгодонск, Романовское шоссе, 2в

	18
	6106
	Ростовская обл., г. Батайск ул. Промышленная, 21а

	19
	229
	Ростовская область, г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 4-1

	20
	172
	Ростовская обл., Красносулинский район, 994 км. Автомагистрали "Дон" М-4

	21
	173
	Россия, Ростовская обл., г. Шахты, ул., Дачная, участок 264

	22
	174
	Россия, Ростовская обл., Азовский район, ПК-1109 км+200м. автомагистрали "Дон", М-4

	23
	175
	Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Бетонная, 1-я, дом № 3

	24
	176
	Россия, Ростовская обл.,    г. Волгодонск, пр. Курчатова, 36а

	25
	177
	Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, 130

	26
	178
	Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Шоссе Харьковское, 8В

	27
	179
	Ростовская обл. г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 188 "а"

	28
	180
	Ростовская обл., Азовский район, относительно ориентира ПК1 объездной дороги Ростов-Азов (от магистрали М4 Дон),(0+800 м) левая сторона

	29
	181
	Ростовская обл., Азовский район, объездная автодорога Ростов-Азов

	30
	182
	Ростовская обл. г. Азов, ул. Победы, 16

	31
	183
	Ростовская обл., Волгодонский район, ст. Романовская, ул. Тюхова, 135

	32
	184
	Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Морская, 53

	33
	185
	Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону ул. Российская, 48 "и"

	34
	169
	Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154 В

	35
	168
	Ростовская обл. г. Гуково, ул. Магистральная, 28

	36
	6104
	Ростовская обл. г. Шахты, ул. Хабарова 25"и"

	37
	6103
	Ростовская обл. г. Шахты, ул. Шоссейная, 212

	38
	6101
	Ростовская обл. г. Гуково, ул. Бетонная, 20 в

	39
	6102
	Ростовская обл. г. Гуково, ул. Магистральная, 24 г

	40
	164
	Ростовская обл.,  г. Шахты, пр. Победы Революции, 174 "г"

	41
	163
	Ростовская обл., Песчанокопский район, автомобильная дорога г. Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") - г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) км. 150+650 (слева)

	42
	161
	Ростовская обл., Зерноградский район, примерно в 0,215 км по направлению на юг от южной его окраины от ориентира ст. Мечетинская, расположенного за пределами участка

	43
	НФБ 14
	347540, Ростовская область, Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Новая, 3

	 44
	160
	Ростовская область,  г. Шахты, пер. Шоссейный , 1- Д

	45
	6108
	Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 1-я Бетонная, д. 4 А

	46
	234
	Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Сулинская

	47
	98
	Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, 11

	48
	228
	Ростовская обл., г. Батайск, ул. Промышленная, 4б

	49
	134
	Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 134а

	50
	350
	Ростовская обл., Каменский район, х. Верхнеговейный, ул. Придорожная, 18

	51
	394
	Ростовская обл.,г. Таганрог, ул. Москатова, 20

	52
	395
	Неклиновский район, с Покровское, ул. О. Кошевого, 26 б.

	53
	430
	Ростовская обл., г. Таганрог, ул. 2-я Советская, 76-А

	54
	6111
	Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Трамвайная, 65-а

	55
	99
	Ростовская обл., Семикаракорский район, в 97 км.+100 м .справа по ходу километража автодороги "Ростов-на-Дону (от автомагистрали "Дон")-Семикаракорск-Волгодонск"

	56
	151
	Ростовская обл., Неклиновский район, с. Николаевка, ул. Ленина, 309-д

	57
	152
	Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Налбандяна, дом №2-е

	58
	159
	Красносулинский район, автодорога М-4 ,  945 км.+ 900 м. слева

	59
	6110
	Ростовская обл. , г. Ростов-на-Дону, ул. Алябьева, 2/1

	60
	100
	Ростовская область, Семикаракорский район, в 1,4 км по направлению на восток от г. Семикаракорска

	61
	6113
	Ростовская обл. , Аксайский р., ст. Ольгинская, ул. Ленина, 196 б

	62
	6112
	Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская,8Д

	63
	6109
	Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Героическая, 2а

	64
	150
	Ростовская обл., г. Батайск, ш. Северное, №1

	65
	165
	Ростовская обл., Аксайский район, г. Аксай, ул. Гагарина/Западная, № 1а/4

	66
	162
	Ростовская обл., Егорлыкский район, ст-ца Егорлыкская, ул. Белозерцева, дом № 126а

	67
	171
	Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Пролетарский р-н, пр. Шолохова, 11в

	68
	170
	Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 32

	69
	153
	Ростовская обл., Сальский район, г. Сальск, ул. Новостройка, 4

	Оренбургская область

	1
	83
	Оренбургская область, город Оренбург, улица Театральная, 1/1

	2
	84
	Оренбургская область, город Оренбург, улица Лесозащитная, 11


	3
	85
	Оренбургская область, Переволоцкий район, трасса Оренбург - Самара, 46 км

	4
	86
	Оренбургская область, город Оренбург, улица Беляевская, 4/1

	5
	87
	Оренбургская область, город Оренбург, улица Загородное шоссе, 27

	6
	88
	Оренбургская область, город Оренбург, проспект Победы, 147/1


	7
	89
	Оренбургская область, город Оренбург, улица Донгузская, 1 проезд 72

	8
	90
	Оренбургская область, город Оренбург, улица Шевченко, 20/2

	9
	91
	Оренбургская область, город Оренбург, улица Терешковой, 144/2

	10
	92
	Оренбургская область, город Оренбург, улица Терешковой, 154/4

	11
	93
	Оренбургская область, город Оренбург, улица Просторная, 15

	12
	94
	Оренбургская область, город Оренбург, поселок Ростоши, улица Раздольная, 3

	 13
	95
	Оренбургская область, Сакмарский район, с. Майорское, на развилке автодорог Оренбург-Казань и Оренбург-Сакмара

	Астраханская область и Республика Калмыкия

	1
	32
	 Астраханская область, город Астрахань, Ленинский район, улица Славянская, 1 Д

	2
	34
	Астраханская область, город Астрахань, Кировский район, улица Минусинская, 1

	3
	37
	Астраханская область, город Астрахань, Ленинский район, улица Автозаправочная, 8

	4
	38
	Астраханская область, город Астрахань, Советский район, улица Ахшарумова, 90 Б

	5
	39
	Астраханская область, город Астрахань, Советский район, улица Боевая/Бакинская, 32/21 А

	6
	40
	Астраханская область, город Астрахань, Ленинский район, улица Академика Королева, 43

	7
	41
	Астраханская область, город Астрахань, Ленинский район, улица Новороссийская, 4

	8
	42
	Астраханская область, город Астрахань, Трусовский район, улица Автострадная, 10

	9
	43
	Астраханская область, город Астрахань, Трусовский район, улица Молдавская, 102 А

	10
	31
	Астраханская область, Наримановский район, село Тулугановка, улица Баксанская, 4

	11
	33
	Астраханская область, Харабалинский район, город Харабали, улица Дорожная, 3

	12
	36
	Астраханская область, Наримановский район, поселок Пригородный, Николаевское шоссе, 1 Б

	 13
	35
	 Астраханская область, город Астрахань, Трусовский район, пл. Заводская, 94 Б

	14
	3001
	Астраханская область, город Астрахань, улица Началовская, 2 А

	15
	3002
	Астраханская область, город Астрахань, улица Соликамская, 78

	16
	НФБ Астрахань
	 г. Астрахань, ул. Краматорская, 190В



	17
	30
	Астраханская область, город Астрахань, Кировский район, улица Б. Алексеева, 49 Б

	18
	26
	Астраханская область, Наримановский район, село Солянка, улица Магистральная, 30

	19
	27
	 Астраханская область, город Астрахань, Ленинский район, улица Краматорская, 147

	20
	28
	Астраханская область, город Астрахань, Трусовский район, переулок Ульяновский, 27

	21
	29
	Астраханская область, город Астрахань, Ленинский район, улица Автозаправочная, 5

	22
	390
	Республика Калмыкия, город Элиста, Восточная промзона, 3 проезд

	23
	392
	Республика Калмыкия, город Элиста, автодорога М-6 Каспий, 8 км, +125 м слева

	24
	391
	Республика Калмыкия, город Элиста, улица В.И. Ленина, 8, стр. 5

	Воронежская область

	1
	125
	Воронежская область, Богучарский район примерно в 550 м по направлению на север от границы г. Богучар

	2
	126
	Воронежская область, Богучарский район, севернее съезда на село Филоново, ФАД М-4 Дон, 725 км, +400 м вправо

	3
	127
	Воронежская область, Богучарский район, севернее съезда на село Филоново, ФАД М-4 Дон, 725 км, +350 м влево

	4
	128
	Воронежская область, Рамонский район, поселок Комсомольский, ФАД М-4 Дон, 476 км, +450 м справа

	5
	129
	Воронежская область, Рамонский район, поселок Комсомольский, ул. Южная, 12, ФАД М-4 Дон, 476 км, +450 м слева

	6
	130
	Воронежская область, Семилукский район, автодорога Курск-Воронеж-Борисоглебск, 212 км

 



	7
	131
	Воронежская область, город Воронеж, Проспект Патриотов, 60 А


	8
	298
	Воронежская область, Новоусманский р-н, с. Бабяково, автодорога Воронеж-Тамбов, 15 км, + 800 м справа

	9
	299
	Воронежская область, ФАД М-4, 550 км справа

	10
	300
	Воронежская область, Каширский район, ФАД М-4 Дон, 562 км, +600 м слева

	11
	301
	Воронежская область, Поворинский район, село Рождественское, ул. Крупской, 1А

	12
	302
	Воронежская область, Грибановский район, село Алексеевка, ул. Проезжая, 1

	 13
	303
	Воронежская область, Каширский район, автодорога Воронеж-Нововоронеж, 29 км, + 100 м справа

	14
	305
	Воронежская область, Ольховатский район, поселок Большие Базы, улица Суворова, 154

	15
	НФБ
	Воронежская область, Рамонский район, Рамонь, ул. Пристанционная, 1а

	Липецкая область

	1
	101
	Липецкая обл., Хлевенский р-н, Елец-Маланино с, 446 км ФАД М-4 "Дон" (справа)

	2
	102
	Липецкая обл., Хлевенский р-н,  Елец-Маланино с, 446 км ФАД М-4 "Дон" (слева)

	3
	135
	Липецкая обл., Липецк г., ул. Металлургов, владение 8

	4
	136
	Липецкая, Хлевенский р-н, с.  Хлевное, ул. Свободы

	5
	137
	Липецкая обл.,г. Липецк, ул. Юношеская

	6
	138
	Липецкий р-н, автодорога Липецк-Чаплыгин, поворот в с. Большая Кузьминка

	7
	381
	г.Липецк, трасса Тамбов-Орёл 301 км

	8
	382
	Липецкая обл.,г.Липецк, ул.Катукова

	9
	383
	Липецкая обл., Добровский р-н, пересечение а/д Липецк-Чаплыгин и Доброе-Лебедянь

	10
	384
	Липецкая обл., Липецк г., ш. Воронежское, строение 12

	11
	385
	Липецкая обл.,г.Липецк, ул.Металлургов, 2 (район Коксохимического производства)

	12
	386
	Липецкая обл., Добровский р-н.,  сельское поселение Панинский сельсовет , с.Малый Хомутец, ул. Ленина, 2/1

	 13
	387
	Липецкая обл., Добровский р-н, с.Капинанщино, сельское поселение Кореневщинский сельсовет

	14
	429
	Липецкая, Лебедянский р-н, Лебедянь г., Шоссейный проезд

	15
	4801
	Липецкая обл.,г.Липецк, ул.Ковалева

	16
	4802
	 Липецкая обл., г. Липецк, ул.Ферросплавная, строение 38 а

	17
	4803
	Липецкая обл., г. Липецк, ул. Ангарская, строение 2а
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Приложение № 2
К договору №___ от «__» ______ 2019 года       

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене на выполнение работ

	№ пп
	Наименование работы
	Цена, руб. (Без НДС)
	Количество, шт.
	Стоимость, руб. (Без НДС)

	1
	Оформление справок о фоновых концентрациях в местах расположения производственных площадок.
	
	
	

	2
	Составление технического отчета по инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, согласно п.4 ст.31_2 Федерального закона от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ в редакции от 01.01.2019 г.
	
	
	

	3
	Расчёт нормативов допустимых выбросов для радиоактивных, высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ 1-2 класса опасности) НДВ.
	
	
	

	4
	Разработка Проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ).
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	


	Заказчик
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Приложение № 3
К договору № ___ от «__» ________ 2019 года   
ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ДОКУМЕНТАЦИИ.

1. Общие сведения о предприятии

	Наименование предприятия полное (сокращенное)
	

	Наименование структурного подразделения
	

	Юридический адрес:
	

	Почтовый адрес:
	

	Фактический адрес структурного п/разделения
	

	Тел.
	

	e-mai
	

	Руководитель предприятия (Ф.И.О., должность)
	

	Руководитель структурного подразделения (Ф.И.О., должность)
	

	Лицо, ответственное за ООС ((Ф.И.О., должность)
	

	ИНН
	

	ОГРН
	

	КПП
	

	ОКПО
	

	ОКВЭД
	

	БИК
	

	Режим работы
	

	Число одновременно заправляющихся автомобилей
	

	Число заправляющихся автомобилей в сутки
	

	Кадастровые номера участка (участков) на которых размещается территория объекта
	


Наименование структурного подразделения 

2. Сведения о резервуарном парке моторного топлива:
	№
	Марка резервуара
	Конструкция резервуара
	Топливо
	Вместимость
	Высота дыхательного клапана над поверхностью земли

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


3. Сведение о наличии средств сокращения выбросов (ССВ) на резервуарах:
	Наименование ССВ
	Наличие (+/-)
	Эффективность, %

	Понтон
	
	

	Плавающая крыша
	
	

	Система рекуперации паров топлива
	
	

	Налив нефтепродукта «под слой»
	
	


4. Сведения о количестве залитого топлива в течение года:
	Вид нефтепродукта
	Количество залитого в резервуар, куб. м
	Объем слитого в резервуар единовременно моторного топлива

куб. м
	Время слива, 

сек

	
	Весна-лето
	Осень-зима
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5. Сведения о ТРК:
	Марка ТРК 
	Тип топлива
	Количество пистолетов
	Р-д топлива, куб.м./час
	Время 1 заправки
	Наличие ССВ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


6. Сведения о резервуарном парке СУГ
	№
	Марка резервуара
	Конструкция резервуара
	Топливо
	Вместимость
	Высота продувочной свечи над поверхностью земли

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7. Сведения о продувках ПСК резервуаров СУГ (отдельно для каждого ПСК).
	Наименование
	

	Время работы
	

	Количество сливаемых А/ц
	

	Объем сливаемой а/ц, куб.м.
	

	Время продувки , сек
	

	Диаметр продувочной свечи
	

	Диаметр ПСК
	


8. Сведения о ТРК СУГ:

	Марка ТРК 
	Тип топлива
	Количество пистолетов
	Диаметр выходного отверстия, мм
	Время истечения, сек.
	Количество заправляемых, а/машин

	
	
	
	
	
	в сутки
	В год

	
	
	
	
	
	
	


9. Сведения об аппаратной АГНКС:

	Наименование оборудования
	Марка
	Количество
	Время работы 1 ед.
	Одновременность

	Кожухотрубный теплообменник
	
	
	
	

	Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала
	
	
	
	

	Насос центробежный с одним сальниковым уплотнением вала
	
	
	
	

	Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями вала
	
	
	
	

	Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала
	
	
	
	

	Насос центробежный с двойными уплотнениями или бессальникового типа ЦНГ
	
	
	
	

	Компрессор центробежный
	
	
	
	

	Компрессор поршневой
	
	
	
	


10. Сведения о работе аварийных ДЭС (технологические запуски для проверки работоспособности)

	Данные
	Номинальная мощность, кВт
	Мощность, на которой производятся проверочные запуски кВт
	Расход топлива, т/год
	Удельный расход, г/кВт∙ч
	Объем бака, куб.м.

	
	
	
	
	
	


11. Периодичность технологических проверок работоспособности: _______

12. Длительность технологического запуска (проверка работоспособности)________

13. Сведения о ЛОС ливневого стока

	Площадь водной поверхности бензомаслоуловителя
	

	Степень укрытия
	

	Наличие укрытия с боков
	


14. Сведения об септике хозбытовых сточных вод
	Площадь водной поверхности септика
	

	Степень укрытия
	


	Заказчик

ООО «ГЭС розница»

_____________________

______________________/_______________/
	       Исполнитель:

_______________
__________________
_________________________/______________/
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