                                                                                         Приложение №1
                к Договору подряда №________ от «__» ____________2018
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

                                             на выполнение работ. 
1.  Предмет договора.
   Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по техническому перевооружению насосной станции на нефтебазе ООО «ГЭС розница», расположенной по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск., ул. 7-я Заводская 10 (СМР и ПНР).
         2.Наименование  и количество выполняемых работ:
Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией.
	Наименование этапов работ
	Наименование
работ
	Объем работ

	Приведение объекта в соответствие с нормами и требованиям промышленной и пожарной безопасности.


	Перечень работ:

- монтаж фильтров грубой очистки на нагнетательном технологическом трубопроводе;

- демонтаж насосного агрегата; 
- демонтаж дренажной емкости объемом 5м3;
-  монтаж дренажной емкости объемом 10м3 для опорожнения трубопровода;
- монтаж лотка приемника для аварийного розлива нефтепродуктов,
- установка гильз на трубопроводе в сливной насосной;

- демонтаж бетонного основания под запорной арматурой в сливной насосной (лотки) для обслуживания запорной арматуры;
-  переобвязка нагнетательного трубопровода;

-монтаж запорной арматуры Ду 150 Ру 16 30с41нж-  5шт;

-монтаж запорной арматуры Ду 100 Ру16 30с41нж-  2шт;
- монтаж дренажной линии для опорожнения технологического трубопровода от остатков нефтепродуктов;

- монтаж систем автоматизации выполнить в соответствии с проектной документацией;

- электроснабжение проектируемых устройств выполнить в соответствии с проектной документацией;

- устройство бетонной отмостки на 3-х резервуарах РВС-1000;

- замена участка технологического трубопровода Ду 100 Ру16 в количестве 6 п.м. в резервуарном парке.

	В соответствии с проектной документацией на техническое перевооружение №ГР-2198-18.



	
	- монтаж  ПСР-9  на 7 резервуаров РВС-1000.

- замена  клапанов на РВС-1000, КПГ-200 -7шт, НДКМ-200 - 7шт.

- пусконаладочные работы. 


	Работы выполняются в соответствии с проектной документацией № 704-1-54


2.1. Характеристики выполняемых работ:

2.1.1. Характеристика объекта:
НФБ предназначена для приема, хранения и отпуска нефтепродуктов. Режим работы - с 800 до1600 с Пн. по Пт. Сб с 800 до 1300. O6eд c1200 дo1300. Продолжительность смены 7 часов. Прием нефтепродуктов производится с ж/д эстакады через устройства нижнего слива УСН-150 по трубопроводам в резервуары. Отгрузка нефтепродуктов в АЦ осуществляется через стояки налива АСН-12ВГ.
2.1.2.Требования к качеству работ:
Результаты и организация работ должны соответствовать требованиям Федерального закона ФЗ от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности ОПО";ФЗ от 30.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";№116 от 21.07.1997г. ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» B pед. oт 25.06.2012г. ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ №69 от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» (в ред. от 30.11.2011г.'), ФЗ №384 от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ВППБ 01-01-94 «Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий нефтепродуктообеспечения», СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Протовопожарные нормы», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», ГОСТ 12.4.124-83 «Средства защиты, от статического электричества», «Правила устройства электроустановок» ПУЭ,2007г. седьмое издание, другим нормативно-техническим документам, действующим на территории Российской Федерации. 

Подрядчик обязан своими силами с привлечением специальной техники обеспечить выполнение работ согласно п. 2, а также организовать уборку территории после окончания работ. Складирование строительных материалов производить в местах, согласованных с Заказчиком.
Подрядчик должен обеспечить выполнение требований по охране труда и технике безопасности в период ведения работ, а также соблюдение норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии.

2.1.3. Требования к материалам:

        Материалы, оборудование используемые при производстве работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Выбор материалов и оборудования для производства работ должен производиться с учетом качества, высокой эффективности, минимальных сроков поставки. Качество материалов должно быть подтверждено сертификатом поставщика материалов и входным контролем.
2.1.4. Требования к документации при приемке:

        При окончательной приемке выполненных работ Участником должны быть предъявлены и переданы Заказчику следующие документы:

- Сертификаты на использованные материалы;

- Исполнительная документация;

- Акты скрытых работ;
- Акт выполненных работ.
2.2.Условия и сроки (периоды) выполнения работ
Все работы должны производится в соответствии с графиком производства работ, согласованным с представителем Заказчика, в целях обеспечения бесперебойного производственного процесса. Работы повышенной опасности производить по нарядам- допускам.

Максимальный срок выполнения работ – 100 календарных дней с даты оплаты авансового платежа.

2.3.Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ
 
Гарантийный срок на результат работ устанавливается 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ №КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат №КС-3, и не менее гарантийного срока, установленного на остальное оборудование заводом изготовителем.
Подрядчик должен гарантировать качество используемых материалов в течение гарантийного срока, установленного производителем.

Заказчик:                                                                          Подрядчик:

