Приложение 2
к Документации о запросе предложений
№                               .                                                       

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)
на выполнение работ. Форма проведения закупки – Открытый Запрос предложений

1. Предмет договора.
Разработка проектной документации по техническому перевооружению МАЗС, принадлежащих ООО «ГЭС розница», и передача исключительного права на неё: 
- АЗС № 260 по адресу:363600, РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, Федеральная трасса Ростов-на Дону-Баку,512 км; 
- АЗС № 266 по адресу:362001, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.Московская,1;
- АЗС № 267 по адресу:362008, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.Красногвардейская,2;
- АЗС № 268 по адресу:363720, РСО-Алания, Моздокский район, ст-ца Луковская, ул.Усанова,42.

2. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):
10 600 000 (десять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек с  НДС 20% или 8 833 333 (восемь миллионов восемьсот тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки без НДС, в том числе:
	Наименование работ
	Вид работ
	Максимальная стоимость без НДС, рублей
	Максимальная стоимость с НДС, рублей 

	0511900000000000004974 Техническое перевооружение МАЗС №268 Луковская 2019
	ПИР
	2 500 000,00
	3 000 000  

	0511900000000000004975 Техническое перевооружение МАЗС №267 Владикавказ 2019
	ПИР
	2 500 000,00
	3 000 000  

	0511900000000000004973 Техническое перевооружение МАЗС №266 Владикавказ 2019
	ПИР
	1 916 666,67
	2 300 000 

	0511900000000000004976 Техническое перевооружение МАЗС №260 Эльхотово 2019
	ПИР
	1 916 666,67
	2 300 000 



3. Требования, предъявляемые к предмету закупки.
3.1. Наименование, основные характеристики и объемы выполняемых работ:

3.2. Характеристики оказываемых услуг.
Результаты и организация работ должны соответствовать требованиям:
-	Градостроительного кодекса РФ;
-	ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной документации»;
-	действующих на территории РФ законодательных, нормативных и правовых актов.

	Наименование работ
	Задачи

	 Разработка проектной документации МАЗС № 260 по адресу: 363600, РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, Федеральная трасса Ростов-на Дону-Баку,512 км;
	-замена ГРК СУГ (демонтаж ТРК "ADAST" 8991 622 LPGN-Line POPULAR -1 рук.) на одну ГРК Avast V-Line 8994.622/LPG-2 рук   
-принять проектом технологическую систему СУГ «АМТ-ГАЗ»; 
-замена ёмкостей СУГ (демонтаж резервуарного парка 2штх22м3) на 2х10м3;
-устройство пожарных резервуаров;                                      --устройство очистных сооружений и системы сбора ливневых вод;
--устройство насосной;                                                  --------устройство системы орошения АЦ СУГ и гидрантов;
--устройство площадки слива ЖМТ;
-устройство силовых информационных кабелей     (резервуарный парк, ГРК СУГ,операторная);
-укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня;
-организация дорожного движения.

	Разработка проектной документации МАЗС № 266 по адресу:362001, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.Московская,1;
	-замена ГРК СУГ (демонтаж ТРК "ADAST" 8991 622 LPGN-Line POPULAR -1 рук.) на одну ГРК Avast V-Line 8994.622/LPG-2 рук   
-принять проектом технологическую систему СУГ «АМТ-ГАЗ»; 
-замена ёмкостей СУГ (демонтаж резервуарного парка 2штх15м3) на 2х10м3;
-устройство пожарных резервуаров;                                      --устройство очистных сооружений и системы сбора ливневых вод;
--устройство насосной;                                                  --------устройство системы орошения АЦ СУГ и гидрантов;
--устройство площадки слива ЖМТ;
-устройство силовых информационных кабелей     (резервуарный парк, ГРК СУГ, операторная);
-укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня;             -организация дорожного движения.

	Разработка проектной документации МАЗС № 267 по адресу:362008,  РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.Красногвардейская,2;

	-замена ГРК СУГ (демонтаж ТРК "ADAST" 8991 622 LPGN-Line POPULAR -1 рук.) на одну ГРК Avast V-Line 8994.622/LPG-2 рук   
-принять проектом технологическую систему СУГ «АМТ-ГАЗ»; 
-замена ёмкостей СУГ (демонтаж резервуарного парка 2штх54м3) на 2х10м3;
-устройство пожарных резервуаров;                                      --устройство очистных сооружений и системы сбора ливневых вод;
--устройство насосной;                                                  ----   --устройство системы орошения АЦ СУГ и гидрантов;
--устройство площадки слива ЖМТ;
-устройство силовых информационных кабелей     (резервуарный парк, ГРК СУГ,операторная);
-укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня; организация дорожного движения.

	Разработка проектной документации МАЗС № 268 по адресу:363720,  РСО-Алания, Моздокский район, ст-ца Луковская, ул.Усанова,22
	-замена ГРК СУГ (демонтаж ТРК "ADAST" 8991 622 LPGN-Line POPULAR -1 рук.) на одну ГРК Avast V-Line 8994.622/LPG-2 рук   
-принять проектом технологическую систему СУГ «АМТ-ГАЗ»; 
-замена ёмкостей СУГ (демонтаж резервуарного парка 2штх22м3) на 2х10м3;
-устройство пожарных резервуаров;                                      --устройство очистных сооружений и системы сбора ливневых вод;
--устройство насосной;                                                  --------устройство системы орошения АЦ СУГ и гидрантов;
--устройство площадки слива ЖМТ;
-устройство силовых информационных кабелей     (резервуарный парк, ГРК СУГ, операторная);
-укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня;             -организация дорожного движения.



Характеристики выполняемых работ.
	Наименование услуг
	Основные требования
	Объем услуг

	1 - этап

	- АЗС   №266




	1) Разработать мероприятия (в т.числе противопожарные пре-грады) в связи  с отступлениями от обя-зательных требований технического регламента (№123-ФЗ) в части нормативных расстояний до объектов, не относящихся к реконструируемой АЗС ;
2) разработать генеральный план реконструируемой АЗС   (с учетом применения противопожарных преград);
3) выполнить оценку (расчет) пожарного риска (продолжение выполнения работ 2-го этапа возможно только при расчетном значении пожарного риска менее нормативного (п.9.1 СП 156.13130.2014);

	1. Генеральный план, согласованный с заказчиком;
Количество экземпляров выдаваемой документации:
2 (два) экземпляра в бумажном варианте,
1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате PDF 

	- АЗС   №267




	1) Получение согласия на реконструкцию АЗС  в Министерстве природных ресурсов  и экологии РСО-Алания, в связи с нахождением АЗС  в водоохраной зоне реки «Терек»; 
2) Разработать мероприятия (в т.числе противопожарные пре-грады) в связи  с отступлениями от обя-зательных требований технического регламента (№123-ФЗ) в части нормативных расстояний до объектов, не относящихся к реконструируемой АЗС;
2) разработать генеральный план реконструируемой АЗС   (с учетом применения противопожарных преград);
3) выполнить оценку (расчет) пожарного риска (продолжение выполнения работ 2-го этапа возможно только при расчет-ном значении пожарного риска менее нормативного (п.9.1 СП 156.13130.2014).   
	1 Генеральный план, согласованный с заказчиком;
Количество экземпляров выдаваемой документации:
2 (два) экземпляра в бумажном варианте,
1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате PDF

	- АЗС   №268




	) Получение согласия на реконструкцию АЗС   уполномоченных органов Роспотребнадзора РСО-Алания, в связи с нахождением АЗС  в санитарной зоне сельского кладбища  (п.2.8, главы II, СанПин 2.1.2882-11); 
2) Разработать мероприятия (в т.числе противопожарные пре-грады) в связи  с отступлениями от обя-зательных требований технического регламента (№123-ФЗ) в части нормативных расстояний до объектов, не относящихся к реконструируемой АЗС ;
2) разработать генеральный план реконструируемой АЗС   (с учетом применения противопожарных преград);
3) выполнить оценку (расчет) пожарного риска (продолжение выполнения работ 2-го этапа возможно только при расчетном значении пожарного риска менее нормативного (п.9.1 СП 156.13130.2014;
 
	1 Генеральный план, согласованный с заказчиком;
Количество экземпляров выдаваемой документации:
2 (два) экземпляра в бумажном варианте,
1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате PDF

	- АЗС   №260
	) Получение согласия на реконструкцию АЗС   уполномоченных органов Роспотребнадзора РСО-Алания, в связи с нахождением АЗС  в санитарной зоне сельского кладбища  (п.2.8, главы II, СанПин 2.1.2882-11); 
2) Разработать мероприятия (в т.числе противопожарные пре-грады) в связи  с отступлениями от обязательных требований технического регламента (№123-ФЗ) в части нормативных расстояний до объектов, не относящихся к реконструируемой АЗС ;
2) разработать генеральный план реконструируемой АЗС  (с учетом применения противопожарных преград);
3) выполнить оценку (расчет) пожарного риска (продолжение выполнения работ 2-го этапа возможно только при расчет-ном значении пожарного риска менее нормативного (п.9.1 СП 156.13130.2014,
	1. Генеральный план, согласованный с заказчиком;
Количество экземпляров выдаваемой документации:
2 (два) экземпляра в бумажном варианте,
1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате PDF

	2 – этап


	Разработка проектной документации
	Выполнить проектную документацию 
	[bookmark: _GoBack]1. Проектную документацию разра-ботать в соответствии с Постанов-лением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. в редакции постанов-ления правительства от 17.09.18, № 1044 от 21.12.2009 и № 235 от 13.04.1010 в следующем объеме:
- Раздел 1. Пояснительная записка;
- Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка;
- Раздел 3. Архитектурные решения;
- Раздел 4. Конструктивные и объ-емно-планировочные решения;
- Раздел 5. Проект организации стро-ительства.
- Раздел 6. - Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
- Раздел 7. Мероприятия по обеспе-чению пожарной безопасности (при необходимости выполнить расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества).
- Раздел 8. Мероприятия по обеспе-чению доступа инвалидов.
- Раздел 8-1. Требования к обеспе-чению безопасной эксплуатации объектов капитального строитель-ства
- Раздел 9. Мероприятия по обес-печению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
- Раздел 10. Иная документация:
  1) Перечень мероприятий по граж-данской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
2) Организация дорожного движения (ОДД).
 
2. Проектировщик предоставляет заказчику разработанную документацию в 4 экземплярах на бумажном носителе и в 2 экземплярах на электронном носителе, сметную документацию в формате, совместимом со сметным ПО «Гранд-смета» - gsf или xlm, а также в формате MS Excel


	Прохождение экспертизы проекта
	Требуется
	


Оборудование, предусмотренное проектом, должно быть сертифицировано и иметь разрешение на применение на территории РФ. Выбор оборудования должен быть согласован с Заказчиком.
В проекте использовать оборудование и материалы, соответствующие современным стандартам качества и требованиям пожарной безопасности.

3.2.1. Обязательные требования, предъявляемые к участнику закупки.
· Участник должен обладать опытом выполнения проектно-изыскательских работ по объектам обращения углеводородов и /или проектно-изыскательских работ ОПО химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности со среднегодовым объемом выполненных работ стоимостью от 5,0 млн. рублей за последние два года, до даты опубликования Извещения о запросе предложений.
· Участник должен обладать численностью персонала, достаточной для полного и своевременного выполнения работ: не менее трех человек с высшим образованием и опытом работы в сфере проектирования не менее двух лет. 
· Участник должен обладать документально подтвержденным правом на выполнение работ, заявленных в настоящем запросе предложений.

3.2.2. Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в закупке, подтверждающих соответствие участника закупки, обязательным требованиям (условиям допуска к участию в запросе предложений).
· Копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации, выданной не ранее, чем за 30 календарных дней до окончания срока подачи документов для участия в настоящем запросе предложений, или оригинал информационного письма об отсутствии необходимости вступления в СРО со ссылками на нормы действующего законодательства и с приложением копий подтверждающих документов
· Справка о выполнении договоров.
· Справка о кадровых ресурсах Участника.
· Согласно Описи документов (Форма 13) документации запроса предложений.
3.2.3. Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в закупке, необходимых для оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.
· Справка о кадровых ресурсах Участника.
· Справка о выполнении договоров.
· Согласно Описи документов (Форма 13) документации запроса предложений.

3.3. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг.
	Номер АЗС
	Адрес объекта

	260
	РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, Федеральная трасса Ростов-на Дону-Баку,512 км

	266
	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.Московская,1;

	267
	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.Красногвардейская,2

	268
	РСО-Алания, Моздокский район, ст.Луковская, ул.Усанова,42


Максимальный срок выполнения работ: 120 (сто двадцать) календарных дней с момента подписания Договора.
Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком Заданием на проектирование. 

3.4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ. 
Гарантийный срок на Работы устанавливается в 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Проектировщик должен гарантировать безвозмездное устранение замечаний, выявленных экспертной организацией, в течение гарантийного срока за свой счет.

4. Порядок формирования цены договора (цены лота).
Стоимость проектно-изыскательских работ определяется на основании справочников СБЦ.
При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».
В случае составления 2-х и более смет на проектные (изыскательские) работы, составляется сводная смета.
В стоимость коммерческого предложения должны быть включены все расходы Исполнителя, связанные с исполнение договора, в том числе НДС и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством РФ. 
Примечание: Пересчет в текущий уровень цен осуществляется в конце сметы с указанием обоснования (даты и номера соответствующего письма) применяемых индексов.

5. Форма, сроки и порядок оплаты товара.
Форма оплаты – безналичный расчет.
Расчеты по Договору осуществляются Заказчиком отдельно в отношении каждого объекта, в следующем порядке:
Авансовый платеж в размере  не более 10% (десяти процентов)  от стоимости работ по подготовке генерального плана и передачи их Заказчику и в размере не более 10% (десяти процентов) от стоимости работ по разработке ПД, согласованию ПД от имени Заказчика с компетентными органами, передачи ПД Заказчику и исключительного права на нее в отношении каждого Объекта Заказчик оплачивает Проектировщику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами Договора и выставления Проектировщиком счета.
Окончательный расчет за подготовку генерального и передачи их Заказчику в отношении каждого Объекта уплачивается Заказчиком Проектировщику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ №1, составленного по форме, приведенной в Приложении № 3 к Договору, после выставления Проектировщиком счета:
Окончательный расчет за работы по разработке ПД, согласованию ПД от имени Заказчика с компетентными органами, передачи ПД и РД Заказчику и исключительного права на нее в отношении каждого Объекта, уплачивается Заказчиком Проектировщику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ №2, составленного по форме, приведенной в Приложении № 4 к Договору, Акта передачи исключительного права на ПД, составленного по форме, приведенной в Приложении № 5  к Договору, после выставления Проектировщиком счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Стоимость оказываемых по Договору услуг оплачивается Заказчиком отдельно в отношении каждого объекта по факту оказания услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 6 к Договору) на основании выставленного Проектировщиком счета.

6. Критерии оценки.
	№ 
	Критерии оценки
	Значимость критериев в %

	1
	Цена договора
	30

	2
	Финансовое состояние участника 
	30

	3
	Качество товара, работ, услуг и квалификация участника конкурса
	40

	Сумма значимостей:
	100


[bookmark: _Toc285285381][bookmark: _Toc290020501][bookmark: _Toc290398131][bookmark: _Toc290549575][bookmark: _Toc292437012][bookmark: _Toc292821200][bookmark: _Toc292821289][bookmark: _Toc316478393]
Подкритерии по критерию № 3
	№ п/п
	Наименование подкритерия
	Значимость подкритерия 
	Порядок оценки
	Количество баллов

	1
	Опыт выполнения работ

	
	Участник должен обладать опытом выполнения проектно-изыскательских работ по объектам обращения углеводородов и /или проектно-изыскательских работ ОПО химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности со среднегодовым объемом выполненных работ стоимостью от 5,0 млн. рублей за последние два года, до даты опубликования Извещения о запросе предложений.
	60 %
	Свыше 7 млн. рублей
	100

	
	
	
	От 5 до 7 млн.рублей, включительно
	50

	2
	Квалификационные возможности участника

	
	Участник должен обладать численностью персонала, достаточной для полного и своевременного выполнения работ: не менее трех человек с высшим образованием и опытом работы в сфере проектирования не менее двух лет
	40%
	От 7 и более человек
	100

	
	
	
	От 3 до 6 человек
	50



7. Руководство (контроль выполнения договора).
[bookmark: _Toc285285382][bookmark: _Toc290020502][bookmark: _Toc290398132][bookmark: _Toc290549576][bookmark: _Toc292437013][bookmark: _Toc292821201][bookmark: _Toc292821290][bookmark: _Toc316478394]Контроль исполнения договора осуществляет начальник отдела по ремонту и эксплуатации оборудования ТЗК ООО «ГЭС розница» Д.А. Харченко, тел. 8 (863) 261-85-68 (доб. 2832), e-mail: d.harchenko@retail.gazpromlpg.ru

8. Обеспечение заявки на участие в закупке: 
Не требуется.

9. Обеспечение исполнения договора: 
Не требуется.
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