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Приложение №1
к договору № ГР-            от «__» _______ 20__ г.

ЗАДАНИЕ на ПРОЕКТИРОВАНИЕ. 

Разработка проектной документации по техническому перевооружению МАЗС, принадлежащих ООО «ГЭС розница», и передаче исключительного права на неё.
	Наименование работ
	Задачи

	 Разработка проектной и рабочей документации МАЗС № 260 по адресу: 363600, РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, Федеральная трасса Ростов-на Дону-Баку,512 км;
	-замена ГРК СУГ (демонтаж ТРК "ADAST" 8991 622 LPGN-Line POPULAR -1 рук.) на одну ГРК Avast V-Line 8994.622/LPG-2 рук   
-принять проектом технологическую систему СУГ «АМТ-ГАЗ»; 
-замена ёмкостей СУГ (демонтаж резервуарного парка 2штх22м3) на 2х10м3;

-устройство пожарных резервуаров;                                      --устройство очистных сооружений и системы сбора ливневых вод;
--устройство насосной;                                                  --------устройство системы орошения АЦ СУГ и гидрантов;
--устройство площадки слива ЖМТ;
-устройство силовых информационных кабелей     (резервуарный парк, ГРК СУГ,операторная);

-укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня;

-организация дорожного движения.

	Разработка проектной и рабочей документации МАЗС № 266 по адресу:362001, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.Московская,1;
	-замена ГРК СУГ (демонтаж ТРК "ADAST" 8991 622 LPGN-Line POPULAR -1 рук.) на одну ГРК Avast V-Line 8994.622/LPG-2 рук   
-принять проектом технологическую систему СУГ «АМТ-ГАЗ»; 

-замена ёмкостей СУГ (демонтаж резервуарного парка 2штх15м3) на 2х10м3;

-устройство пожарных резервуаров;                                      --устройство очистных сооружений и системы сбора ливневых вод;

--устройство насосной;                                                  --------устройство системы орошения АЦ СУГ и гидрантов;
--устройство площадки слива ЖМТ;

-устройство силовых информационных кабелей     (резервуарный парк, ГРК СУГ, операторная);

-укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня;             -организация дорожного движения.

	Разработка проектной и рабочей документации МАЗС № 267 по адресу:362008,  РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.Красногвардейская,2;

	-замена ГРК СУГ (демонтаж ТРК "ADAST" 8991 622 LPGN-Line POPULAR -1 рук.) на одну ГРК Avast V-Line 8994.622/LPG-2 рук   
-принять проектом технологическую систему СУГ «АМТ-ГАЗ»; 

-замена ёмкостей СУГ (демонтаж резервуарного парка 2штх54м3) на 2х10м3;

-устройство пожарных резервуаров;                                      --устройство очистных сооружений и системы сбора ливневых вод;

--устройство насосной;                                                  ----   --устройство системы орошения АЦ СУГ и гидрантов;
--устройство площадки слива ЖМТ;

-устройство силовых информационных кабелей     (резервуарный парк, ГРК СУГ,операторная);

-укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня; организация дорожного движения.

	Разработка проектной и рабочей документации МАЗС № 268 по адресу:363720,  РСО-Алания, Моздокский район, ст-ца Луковская, ул.Усанова,22
	-замена ГРК СУГ (демонтаж ТРК "ADAST" 8991 622 LPGN-Line POPULAR -1 рук.) на одну ГРК Avast V-Line 8994.622/LPG-2 рук   
-принять проектом технологическую систему СУГ «АМТ-ГАЗ»; 

-замена ёмкостей СУГ (демонтаж резервуарного парка 2штх22м3) на 2х10м3;

-устройство пожарных резервуаров;                                      --устройство очистных сооружений и системы сбора ливневых вод;

--устройство насосной;                                                  --------устройство системы орошения АЦ СУГ и гидрантов;
--устройство площадки слива ЖМТ;

-устройство силовых информационных кабелей     (резервуарный парк, ГРК СУГ, операторная);

-укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня;             -организация дорожного движения.


Характеристики выполняемых работ.
	Наименование услуг
	Основные требования
	Объем услуг

	1 - этап

	- АЗС   №266


	1) Разработать мероприятия (в т.числе противопожарные пре-грады) в связи  с отступлениями от обя-зательных требований технического регламента (№123-ФЗ) в части нормативных расстояний до объектов, не относящихся к реконструируемой АЗС ;

2) разработать генеральный план реконструируемой АЗС   (с учетом применения противопожарных преград);

3) выполнить оценку (расчет) пожарного риска (продолжение выполнения работ 2-го этапа возможно только при расчетном значении пожарного риска менее нормативного (п.9.1 СП 156.13130.2014).   
	1. Генеральный план, согласованный с заказчиком;

2. Отчет с расчетом и оценкой пожарного риска.

Количество экземпляров выдаваемой документации:

2 (два) экземпляра в бумажном варианте,

1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате PDF + АutoCad (все инженерные планы) + Excel (все цифровые расчеты)

	- АЗС   №267


	1) Получение согласия на реконструкцию АЗС  в Министерстве природных ресурсов  и экологии РСО-Алания, в связи с нахождением АЗС  в водоохраной зоне реки «Терек»; 

2) Разработать мероприятия (в т.числе противопожарные пре-грады) в связи  с отступлениями от обя-зательных требований технического регламента (№123-ФЗ) в части нормативных расстояний до объектов, не относящихся к реконструируемой АЗС;

2) разработать генеральный план реконструируемой АЗС   (с учетом применения противопожарных преград);

3) выполнить оценку (расчет) пожарного риска (продолжение выполнения работ 2-го этапа возможно только при расчет-ном значении пожарного риска менее нормативного (п.9.1 СП 156.13130.2014).   
	1. Генеральный план, согласованный с заказчиком;

2. Отчет с расчетом и оценкой пожарного риска.

2 (два) экземпляра в бумажном варианте,

Количество экземпляров выдаваемой документации:

1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате PDF + АutoCad (все инженерные планы) + Excel (все цифровые расчеты)

	- АЗС   №268


	1) Получение согласия на реконструкцию АЗС   уполномоченных органов Роспотребнадзора РСО-Алания, в связи с нахождением АЗС  в санитарной зоне сельского кладбища  (п.2.8, главы II, СанПин 2.1.2882-11); 

2) Разработать мероприятия (в т.числе противопожарные пре-грады) в связи  с отступлениями от обя-зательных требований технического регламента (№123-ФЗ) в части нормативных расстояний до объектов, не относящихся к реконструируемой АЗС ;

2) разработать генеральный план реконструируемой АЗС   (с учетом применения противопожарных преград);

3) выполнить оценку (расчет) пожарного риска (продолжение выполнения работ 2-го этапа возможно только при расчетном значении пожарного риска менее нормативного (п.9.1 СП 156.13130.2014,   
	1. Генеральный план, согласованный с заказчиком;

2. Отчет с расчетом и оценкой пожарного риска.

Количество экземпляров выдаваемой документации:

2 (два) экземпляра в бумажном варианте,

1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате PDF + АutoCad (все инженерные планы) + Excel (все цифровые расчеты)

	- АЗС   №260
	1) Получение согласия на реконструкцию АЗС   уполномоченных органов Роспотребнадзора РСО-Алания, в связи с нахождением АЗС  в санитарной зоне сельского кладбища  (п.2.8, главы II, СанПин 2.1.2882-11); 

2) Разработать мероприятия (в т.числе противопожарные пре-грады) в связи  с отступлениями от обязательных требований технического регламента (№123-ФЗ) в части нормативных расстояний до объектов, не относящихся к реконструируемой АЗС ;

2) разработать генеральный план реконструируемой АЗС  (с учетом применения противопожарных преград);

3) выполнить оценку (расчет) пожарного риска (продолжение выполнения работ 2-го этапа возможно только при расчет-ном значении пожарного риска менее нормативного (п.9.1 СП 156.13130.2014,
	1. Генеральный план, согласованный с заказчиком;

2. Отчет с расчетом и оценкой пожарного риска.

Количество экземпляров выдаваемой документации:

2 (два) экземпляра в бумажном варианте,

1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате PDF + АutoCad (все инженерные планы) + Excel (все цифровые расчеты)

	2 – этап


	Разработка проектной и рабочей документации
	Выполнить проектную документацию 
	1. Проектную документацию разра-ботать в соответствии с Постанов-лением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. в редакции постанов-ления правительства от 17.09.18, № 1044 от 21.12.2009 и № 235 от 13.04.1010 в следующем объеме:
- Раздел 1. Пояснительная записка;

- Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка;

- Раздел 3. Архитектурные решения;

- Раздел 4. Конструктивные и объ-емно-планировочные решения;

- Раздел 5. Проект организации стро-ительства.

- Раздел 6. - Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

- Раздел 7. Мероприятия по обеспе-чению пожарной безопасности (при необходимости выполнить расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества).
- Раздел 8. Мероприятия по обеспе-чению доступа инвалидов.
- Раздел 8-1. Требования к обеспе-чению безопасной эксплуатации объектов капитального строитель-ства
- Раздел 9. Мероприятия по обес-печению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

- Раздел 10. Иная документация:

  1) Перечень мероприятий по граж-данской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
2) Организация дорожного движения (ОДД).
2. Проектировщик предоставляет заказчику разработанную документацию в 4 экземплярах на бумажном носителе и в 2 экземплярах на электронном носителе, сметную документацию в формате, совместимом со сметным ПО «Гранд-смета» - gsf или xlm, а также в формате MS Excel


	Прохождение экспертизы проекта
	Требуется
	


Проектировщик выполняет работы своими материалами, техникой, инструментами, самостоятельно осуществляет проектно-изыскательские работы.
Требования к оборудованию.

·  Оборудование, предусмотренное проектом, должно быть сертифицировано и иметь разрешение на применение на территории РФ. Выбор оборудования должен быть согласован с Эксплуатирующей организацией.

·  В проекте использовать оборудование и материалы, соответствующие современным стандартам качества и требованиям пожарной безопасности.

2. Место, условия и сроки выполнения работ.
Исполнитель обязуется приступить к выполнению работ в срок, указанный в договоре. Работы должны быть выполнены и сданы Исполнителем в соответствии с Договором.

Выполнение работ осуществляется силами и за счет Исполнителя специалистами Исполнителя. Адреса объектов, в отношении которых выполняются работы, указаны в нижеприведенной таблице.
	№ п/п
	Номер АЗС
	Адрес объекта

	1
	МАЗС №260
	363600,РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, Федеральная трасса Ростов-на Дону-Баку,512 км

	2
	МАЗС №266
	362001, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.Московская,1

	3
	МАЗС №267
	362008, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.Красногвардейская,2

	4
	МАЗС №268
	363720,РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул.Усанова,22


3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ. 
Гарантийный срок на Работы устанавливается в 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель должен гарантировать безвозмездное устранение замечаний, выявленных экспертной организацией, в течение гарантийного срока за свой счет.
	           ЗАКАЗЧИК:


	                              ПРОЕКТИРОВЩИК:

	
	

	Директор ОП по РСО-Алания

_______________________ 

С.В.Саенко


	

	
	

	
	


