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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ

1. Предмет договора:

Работы по капитальному ремонту (далее-Работы) на объекте, принадлежащему ООО «ГЭС розница»: 
- АЗС № 10, расположенная по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Первомайский, улица Московская, 18б
2. Требования, предъявляемые к выполнению работ
2.1. Наименование, основные характеристики и количество выполняемых работ:
	Наименование этапов работ
	Задачи
	Основные результаты работ
	Объем работ

	Демонтажные работы
	1.Демонтаж резервуаров (подземный, одностенный 50 (25+25)м3 ) блока хранения топлива, -  2 шт. ;
 2. демонтаж ТРК Wayne Dresser MDP 587 – 2 шт.
3. Демонтаж резервуара аварийного слива 10м3
4. Погружной насосный агрегат Red Jaket- 4 шт.
5.Демонтаж Ограждения сетчатого резарвуарного парка - 27 п.м.. 
6.демонтаж островков ТРК  - 3 шт.
7.демонтаж трубопровода технологического
 8.демонтаж уровнемера Струна
 9.демонтаж  молниеотвода
 10.демонтаж площадки слива СУГ площадью 51 м2 
 11.демонтаж площадки слива топлива, площадью  62,1 м2
12. Дегазация технологической обвязки  резервуара СУГ, ЖМТ зачистка  резервуаров для обеспечения безопасного проведения СМР
Строительно-монтажные работы.

	
	Согласно  ведомости объёма работ и эскизного проекта.

	Подготовка территории строительства
	Подготовка площадки для производства работ;
устройство временного ограждения от въезда до выезда и других необходимых сооружений, в соответствии с ПОС и СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Внутриплощадочные подготовительные работы должны быть выполнены до начала строительно-монтажных работ в соответствии с проектом производства работ.

	Расчистка территории от остатков строительного мусора,  временное ограждение территории строительства и т.д.
	Согласно  ведомости объёма работ и эскизного проекта.

	Строительные работы, монтаж оборудования, благоустройство территории
	Произвести устройство блока хранения ЖМТ и в нем монтаж: 
- резервуар двухсекционный РГП 50(25+25) двустенный,  с весьма усиленной изоляцией и  с технологической шахтой без крышки с отбортовкой под установку брендовой крышки  -  2 шт. 
После установки резервуаров должна быть проведена поверка и выдано свидетельство о поверке с приложенной градуировочной таблицей по  ГОСТ 8.346-2000. «ГСОЕИ. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. МП» и в соответствии с Приказом Минпромторга России от 28.12.2018 г. N 1815  «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержания свидетельства о поверке».

	Резервуары устанавливаемые на АЗС для хранения нефтепродуктов и газа должны быть утвержденного типа (внесены в государственный реестр средств измерений), иметь паспорт, копию свидетельства об утверждении типа СИ с описанием типа СИ.
Все оборудование объекта после реконструкции должно работать комплексно.
	Согласно  ведомости объёма работ и эскизного проекта.

	
	- монтаж  и обвязка резервуара аварийного слива 10м3 -
- стальной горизонтальный одностенный РГП 10 с весьма усиленной изоляцией и  с технологической шахтой без крышки, с отбортовкой под установку брендовой крышки – 1шт.
	Резервуар должен быть укомплектованы Паспортам  и сертификатами соответствия
	Согласно  ведомости объёма работ и эскизного проекта.

	
	- монтаж ТРК «Топаз»230 - 42-2000,00 - Р напорная система 
(шесть рукавов, 3 вида топлива, два рукава ДТ- повышенной производительности 80 л/мин) с системой отбора паров  -       1 шт;
 - монтаж ТРК «Топаз»230-41-000,00   - Р напорная система  
(шесть рукавов, 3 вида топлива) с системой отбора паров - 1 шт;
Предусмотреть при монтаже ТРК установку клапанов обрыва и гибких подводок

	ТРК должны быть укомплектованы Паспортами  и сертификатами соответствия
	Согласно  ведомости объёма работ и эскизного проекта.

	
	-    - монтаж автоматической системы измерения нефтепродуктов на 4 резервуара «СТРУНА+» ;
	Состав оборудования СИ «СТРУНА+» выполнить в соответствии с описанием типа средства измерения «Система измерительная «Струна+»» и опросного листа завода изготовителя письменно согласованным с заказчиком, ПД, РД, а также Локальным сметным расчетом
Комплектация системы датчиками: 
1) ППП на двух штангах:
- датчик уровня;
- датчик температуры;
- датчик плотности погружной до 3 шт. (по гост 3900 и 2517)
- сигнализатор уровня подтоварной воды;
- вычислитель массы и объема;
2) ДД:
- измерение давления в межстенном пространстве двустенных резервуаров (только для двустенных резервуаров) и контроля давления в резервуаре.
3) ДЗО:
- горючие пары и газы.
4) ПО «АРМ СТРУНА МВИ»;
5) Оборудование рабочего места оператора СИ «СТРУНА+» (розетки, клеммные коробки, информационная сеть и сеть электропитания);
6) Организация вывода результатов измерений на рабочее место оператора от СИ «СТРУНА+» по протоколу «Кедр»;
7) СИ «СТРУНА+» должна реализовывать функцию предотвращения переполнения резервуаров для хранения нефтепродуктов, обеспечивающими при достижении 90%-ного заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу АЗС, а при 95%-ном заполнении - автоматическое прекращение наполнения резервуара. Если технологической системой предусмотрено прекращение наполнения резервуара топливом только в автоматическом режиме, то допускается при 95%-ном заполнении резервуара вместо указанной сигнализации предусматривать сигнализацию об автоматическом прекращении наполнения резервуара. согласно СП 156.13130.2014 (п. 7.18, п. 3.38 и т.д)
8) При наличии клапанов блокировки налива СИ «СТРУНА+» должна быть подключена к ним, при отсутствии данных клапанов должны быть проложены выводы для их подключения.


	Согласно  ведомости объёма работ и эскизного проекта.

	
	-   монтаж  погружных насосов Red Jacket R150U17-RJ2 на резервуары - 4шт.;
	 Насосы должны быть укомплектованы Паспортами  и сертификатами соответствия
	Согласно  ведомости объёма работ и эскизного проекта.

	
	- Устройство технологических трубопроводов ЖМТ, замена узла слива, устройство системы рециркуляции паров
- Испытания технологических трубопроводов ЖМТ после монтажа.
	
Металлоконструкции, оборудование, применяемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать требованиям Федеральных законов, ГОСТ, ТУ, СНиП, ПБ, ВСН, Правилам и Положениям, а также другой действующей нормативной и технической документации.

	Согласно  ведомости объёма работ и эскизного проекта.

	
	- устройство силовых и информационных кабелей (основной вводной, резервуарный парк, ТРК, операторная);
- монтаж островков (рамка ТРК, нержавейка, брусчатка ) ТРК  - 3 шт.
	.
	Согласно  ведомости объёма работ и эскизного проекта.

	
	- благоустройство резервуарного парка
	
	Согласно  ведомости объёма работ и эскизного проекта.

	
	- монтаж брендовых крышек на технологические шахты резервуаров – 
5 шт.
	
	Согласно  ведомости объёма работ и эскизного проекта.

	
	- устройство площадки слива ЖМТ, площадью  62,1 м2, с узлом распределения стоков;
	
	Согласно  ведомости объёма работ и эскизного проекта.

	
	-Ремонт площадки слива СУГ площадью 51 м2
	
	Согласно  ведомости объёма работ и эскизного проекта.

	
	-монтаж  молниеотвода – 1 шт. и опор освещения - 2 шт.
	
	Согласно  ведомости объёма работ и эскизного проекта.

	
	- ремонт асфальта, брусчатки, бордюрного камня;
	
	Согласно  ведомости объёма работ и эскизного проекта.

	
	- монтаж ограждения сетчатого резервуарного парка
	
	Согласно  ведомости объёма работ и эскизного проекта.

	Пусконаладочные работы (ПНР)
	Проведение необходимого комплекса пуско-наладочных работ.
	Предоставление отчета о проведении пуско-наладочных работ, в составе которого должны быть:
- программа ПНР;
- график проведения ПНР;
- индивидуальные испытания;
- комплексное опробование;
- др. материалы при необходимости.
	- внешний осмотр и определение исправности оборудования, арматуры и приборов;
- испытание на герметичность оборудования;
- проверка работоспособности систем противоаварийной и противопожарной защиты;
- настройка совместной работы ТРК, адаптера связи, компьютера;
- слив ЖМТ из автомобильной цистерны в резервуар хранения;
- тарировка, юстировка электроники ТРК;
- проверка работоспособности контрольно-измерительных приборов;
- опробование насосов перекачивания;
- заправка транспортных средств.

	Ввод объекта в эксплуатацию
	Обеспечить ввод объекта в эксплуатацию, в соответствии с СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»
	Приемка объекта Заказчиком 
	Проведение необходимых мероприятий (в том числе устранение нарушений и замечаний, выявленных надзорными органами и Заказчиком) для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию.



2.2 Требования по капитальному ремонту АЗС:

	Наименование работ (услуг)
	Задачи

	Выполнение работ (оказание услуг) на АЗС ООО «ГЭС розница» №10, расположенной по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Первомайский, улица Московская, 18бф 
	- получение справки о том, что разрешение на строительство/реконструкцию при проведении капитального ремонта не требуется.
- провести исполнительную топографическую съемку АЗС в масштабе 1:500
- получение нового технического паспорта объекта
- получение  технического плана измененных объектов капитального ремонта
- получение выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости с внесенными после капитального ремонта




2.3. Характеристики выполняемых работ:
[bookmark: _GoBack]1.  Подрядчик должен учесть, что необходимо проводить работы не нарушая сохранности и целостности  остальных объектов и имущества АЗС не затронутых капитальным ремонтом.
2. Ответственность за соблюдением Правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, охране труда, охране окружающей среды и сохранность имущества на объекте возлагается на Подрядчика.
3. Подрядчик должен организовать ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ. Режим работы обязан согласовать с Заказчиком.
Подробное описание характеристик выполняемых работ указано в приложении №3  к договору.
2.4.Требования к составлению сметной документации:
 Сметную документацию выполнить в ФЕР (редакция 2017 г.) с учетом требований МДС.
Сметная документация в электронном виде должна быть в обязательном порядке представлена в формате программного комплекса «Гранд Cмета» (*.xml) версии не ниже 7, а также в табличном формате MS Excel (*.xls, *.xlsx)
2.5.Требования к безопасности при производстве работ:
1.Обеспечить при производстве работ квалифицированный персонал, прошедший проверку знаний Правил и имеющего соответствующие удостоверения.
2. До начала строительно-монтажных работ Подрядчик должен предоставить Заказчику следующие документы:

•	Приказ о направлении на объект для выполнения работ сотрудников Подрядчика (ФИО, профессия/должность/паспортные данные);
•	Приказ о назначении лица (производителя), ответственного за выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, по обращению с отходами I-V класса опасности;
· Копии протоколов проверки знаний и /или аттестации: производителя работ и сотрудников, которые будут выполнять работы с повышенной опасностью (земляные, огневые, электромонтажные, работы на высоте, погрузочно-разгрузочные работы);
•	Приказ о назначении лица ответственного за контроль и качество выполняемых работ на объекте строительства (строительный контроль со стороны подрядчика)
•	Перечень оборудования и/или инструментов, которые будут использоваться при выполнении работ;
•	Копию приказа о назначении лица, ответственного за организацию и безопасное производство работ при перемещении грузов кранами, и безопасную эксплуатацию грузоподъемных, и монтажных приспособлений; 
•	График производства работ (для согласования со стороны заказчика и эксплуатирующей организации).
Указанные должностные лица должны иметь квалификацию, соответствующую требованиям действующего законодательства.


2.6.Требования к качеству работ:
Подрядчик должен гарантировать выполнение работ, в соответствии с действующим законодательством, техническими регламентами и правилами РФ, технической документацией на устанавливаемое оборудование.
          Работы выполняются иждивением Подрядчика – его силами и средствами, материалами, с привлечением специальной техники. После окончания работ Подрядчик обязуется  организовать уборку территории. Складирование оборудования и материалов производить в местах, согласованных с Заказчиком.
Подрядчик должен обеспечить выполнение требований по охране труда и технике безопасности в период ведения работ, а также соблюдение норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии.	
2.7.Требования к документации при приемке:
При окончательной приемке выполненных работ Подрядчиком должны быть предъявлены и переданы Заказчику следующие документы:
- паспорта (сертификаты) на применяемые материалы;
- акты на скрытые работы; 
- общий журнал выполненных работ;
- акты об окончании монтажных работ;
- акт контрольных испытаний;
- технический отчет по проведению комплексного опробования оборудования;
- свидетельство о поверке резервуаров с приложенной градуировочной таблицей по  ГОСТ 8.346-2000. «ГСОЕИ. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. МП» и в соответствии с Приказом Минпромторга России от 28.12.2018 г. N 1815  «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержания свидетельства о поверке».
- справка о том, что разрешение на строительство/реконструкцию при проведении капитального ремонта не требуется.
- исполнительная топографическая съемка АЗС в масштабе 1:500
-  технический паспорт объекта
- технический план измененных объектов капитального ремонта 
- выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости с внесенными  изменениями после капитального ремонта
- акты о приемке выполненных работ по формам № КС-2, № КС-3;

Основные требования к техническим характеристикам объекта, подлежащего капитальному ремонту:
Все оборудование, входящее в комплект поставки, должно иметь, в соответствии с ФЗ  «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997 г., техническим регламентом таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» и требованиями Ростехнадзора, декларации соответствия требованиям технического регламента «О безопасности машин и оборудования» и сертификаты соответствия.
Все оборудование, входящее в комплект поставки, должно иметь Сертификаты соответствия Российским стандартам, в том числе в части:
· Технологические трубопроводы – Сертификаты соответствия и разрешение на применение на территории РФ .
· Автоматизированные системы управления – свидетельства о внесении в Государственный реестр средств измерений РФ (датчиков, преобразователей, контроллеров и т.д.); разрешение на применение на территории РФ компонентов системы; паспорта на оборудование; свидетельства о первичной поверке. Эксплуатационную документацию в комплекте: схемы электрические принципиальные, таблицы (схемы) подключений, перечни входных и выходных сигналов, ведомость ЗИП, таблица перечня элементов системы.
· Системы пожарной сигнализации – разрешение на применение на территории РФ компонентов системы (датчиков, преобразователей, контроллеров и т.д.); паспорта на оборудование. Описание алгоритмов работы оборудования. Эксплуатационную документацию в комплекте: схемы электрические принципиальные, таблицы (схемы) подключений, перечни входных и выходных сигналов, ведомость ЗИП, таблица перечня элементов системы.
· Системы контроля загазованности – свидетельства о внесении в Государственный реестр средств измерений РФ (датчиков, преобразователей, контроллеров и т.д.); разрешение на применение на территории РФ компонентов системы; паспорта на оборудование; свидетельства о первичной поверке. Описание алгоритмов работы оборудования. Эксплуатационную документацию в комплекте: схемы электрические принципиальные, таблицы (схемы) подключений, перечни входных и выходных сигналов, ведомость ЗИП, таблица перечня элементов системы.
· Участок хранения ЖМТ (насосные агрегаты, топливозаправочные колонки, запорно-предохранительная арматура) – разрешение на применение на территории РФ, паспорта на оборудование, эксплуатационную документацию в комплекте.

2.8. Капитальный ремонт АЗС.
Все виды работ по  капитальному ремонту выполняются в строгом соответствии с проектными решениями. Отступления от проекта осуществляется с письменного разрешения заказчика при условии внесения изменения ПД и РД.


2.9. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
Адрес расположения объектов:
	№ п/п
	Номер АЗС
	Адрес объекта

	1
	10
	Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Первомайский, улица Московская, 18б



Срок выполнения работ устанавливается с даты оплаты аванса по 16 декабря 2019 г.
До момента заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование и утверждение план график выполнения работ, который должен быть составлен исходя из общего срока выполнения работ по договору.
Срок включает в себя срок производства работ, а также срок технологических перерывов и т.д.





  Заказчик: 							Подрядчик:
		
 

	

____________________ 

	           (подпись)




		


	

____________________ 

	           (подпись)
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