Приложение № 1
к Договору № ___________ от «___» ________ 2019 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

1. Предмет договора:
   Выполнение реконструкции примыканий с устройством переходно-скоростных полос к   АЗС № 95, расположенной по адресу: 461431, Оренбургская обл., Сакмарский р-н, Майорское с, на развилке автодорог "Оренбург-Казань" и "Оренбург-Сакмара".

            2. Требования, предъявляемые к выполнению работ
  2.1. Наименование, основные характеристики и количество выполняемых работ:
	Наименование работ
	Задачи
	Основные результаты работ
	Объем работ

	Устройство переходно-скоростных полос и примыканий на объекте, принадлежащем Заказчику, указанном в разделе 1 ТЗ
	Выполнение строительно-монтажных работ (устройство переходно-скоростных полос (ПСП)
	Приведение организации дорожного движения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и требованиями ОДМТ №ОС-557-р от 22.06.2002 г.
	В соответствии с ведомостями объемов работ проектной документации № 844 ООО «Дорпроект» 



2.2. Характеристики выполняемых работ:
1. Целью выполнения работ является реконструкция примыканий с устройством переходно-скоростных полос к АЗС № 95, расположенной по адресу: 461431, Оренбургская обл., Сакмарский р-н, Майорское с, на развилке автодорог "Оренбург-Казань" и "Оренбург-Сакмара".
   2. Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего предприятия. Работы производить, не нарушая режима работы объекта.
3. Ответственность за соблюдением Правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, охране труда, охране окружающей среды на объекте возлагается на Подрядчика.
4. Подрядчик должен организовать ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ. Режим работы обязан согласовать с Заказчиком.

2.3. Требования к качеству работ
Результаты и организация работ должны соответствовать требованиям Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», СНиП 2.05.02-85*  «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», ВСН 8-89 «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог», другим нормативно-техническим документам, действующим на территории Российской Федерации. 
Устройство дорожного покрытия должно быть выполнено с учетом максимальной расчетной нагрузки. Окончательную схему проведения работ необходимо согласовать с представителем Заказчика.
Подрядчик обязан своими силами с привлечением специальной техники обеспечить выполнение работ согласно п. 2.1, а также организовать уборку территории после окончания работ. Складирование строительных материалов производить в местах, согласованных с Заказчиком.
Подрядчик должен обеспечить выполнение требований по охране труда и технике безопасности в период ведения работ, а также соблюдение норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии.	
Требования к материалам 
Материалы, используемые при производстве работ, указанных в п.2.1., должны быть новыми, не бывшими в употреблении и соответствовать по объемам заявленным работам. Выбор материалов и оборудования для производства работ должен производиться с учетом качества, высокой эффективности, минимальных сроков и наименьших финансовых затрат. Качество материалов должно быть подтверждено сертификатом поставщика материалов и входным контролем.

2.4. Требования к документации при приемке:
При окончательной приемке выполненных работ Подрядчиком должны быть предъявлены и переданы Заказчику следующие документы:
- паспорта (сертификаты) на применяемые материалы;
- акты на скрытые работы;
- общий журнал выполненных работ;
- акты об окончании монтажных работ;
- акт контрольных испытаний;
- технический отчет по проведению комплексного опробования оборудования;
- акты о приемке выполненных работ по формам № КС-2, № КС-3;
- акт приемки законченного строительством объекта № КС-11 Приложение №4; 
- документы, подписанные лицами, в управлении или ведении которых находится автомобильная дорога, к которой примыкает АЗС.

2.5. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ:
· АЗС № 95, расположенной по адресу: 461431, Оренбургская обл., Сакмарский р-н, Майорское с, на развилке автодорог "Оренбург-Казань" и "Оренбург-Сакмара".
Срок выполнения работ составляет 90 (девяносто) календарных дней с даты оплаты аванса. Срок включает в себя срок производства работ, а также срок технологических перерывов и т.д.

Заказчик: 							Подрядчик:
	Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть розница» (ООО «ГЭС розница»)
ИНН / КПП: 6164317329 / 997350001
Юридический адрес: 344011, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, 
пер. Доломановский, 70Д, этаж 15, офис 15-25;
Фактический адрес: г. Оренбург,     ул. 60 лет Октября, дом 1Г
ИНН 6164317329 
КПП 997350001
ОГРН 1146164001807  
ОКПО 24223727
Р/сч 40702810900070000251
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Южный»
БИК 040349781
К/сч 30101810500000000781

Директор Обособленных
Подразделений по Оренбургской области и Республики Башкортостан и Удмуртской Республики

____________ С.А. Зубов
м.п.
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