Приложение 2
к Документации о запросе предложений
                                                                                                                                                            №   



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)
на выполнение работ. Форма проведения закупки - Запрос предложений


1. Предмет договора:
        Устройство переходно-скоростных полос при въезде на АЗС № 339 расположенной по адресу: АЗС № 339, расположенной по адресу: 309506, Белгородская обл., г. Старый Оскол, Южная объездная дор., район пересечения Комсомольского проспекта, АЗС №5.

2. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):
6 140 000 (шесть миллионов сто сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % - 1 023 333 (один миллион двадцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки или 5 116 666 (пять миллионов сто шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек без НДС.


3. Требования, предъявляемые к предмету закупки:
3.1. Наименование, основные характеристики и количество выполняемых работ:

	Наименование работ
	Задачи
	Основные результаты работ
	Объем работ

	Устройство переходно-скоростных полос и примыканий на объекте, принадлежащем Заказчику, указанном в разделе 1 ТЗ
	Выполнение строительно-монтажных работ (устройство переходно-скоростных полос (ПСП)
	Приведение организации дорожного движения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и требованиями ОДМТ №ОС-557-р от 22.06.2002 г.
	В соответствии с ведомостями объемов работ проектной документации № 339.2019-АД ООО «ЭкоСтройПроект»



Характеристики выполняемых работ:
1. Целью выполнения работ является устройство переходно-скоростных полос на АЗС.
   2. Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего предприятия. Работы производить, не нарушая режима работы объекта.
3. Ответственность за соблюдением Правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, охране труда, охране окружающей среды на объекте возлагается на Подрядчика.
4. Подрядчик должен организовать ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ. Режим работы обязан согласовать с Заказчиком.
Требования к качеству работ:
Результаты и организация работ должны соответствовать требованиям Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», СНиП 2.05.02-85*  «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», ВСН 8-89 «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог»,  другим нормативно-техническим документам, действующим на территории Российской Федерации. 
Требования к документации при приемке:
При окончательной приемке выполненных работ Подрядчиком должны быть предъявлены и переданы Заказчику следующие документы:
- паспорта (сертификаты) на применяемые материалы;
- акты на скрытые работы; 
- общий журнал выполненных работ;
- акты об окончании монтажных работ;
- акт контрольных испытаний;
- технический отчет по проведению комплексного опробования оборудования;
- акты о приемке выполненных работ по формам № КС-2, № КС-3;
- акт приемки законченного строительством объекта Приложение №4.

          3.2.1. Обязательные требования, предъявляемые к участнику размещения заказа:
1. В связи с установленным пропускным и внутри объектовым режимами на территории Заказчика, персонал участника должен иметь гражданство Российской Федерации, либо действующее разрешение на работы на территории РФ.
2. Участник должен обладать документально подтвержденным правом на выполнение работ, заявленных в настоящем запросе предложений
3. Участник должен обладать опытом, подтвержденным исполненными договорами, ведения строительно-монтажных работ на объектах дорожного строительства со среднегодовым объемом выполненных работ за последние 2 (два) года до даты опубликования извещения в размере от 6,0 млн. рублей.
4. Участник должен обладать опытом ведения строительно-монтажных работ на объектах дорожного строительства не менее 2-х лет.
5. Участник должен обладать численностью персонала, достаточной для полного и своевременного выполнения работ и с опытом работы не менее 3-х лет (не менее 8 (восьми) человек из числа рабочих с образованием не ниже среднего общего и не менее 2 (двух) специалистов из числа ИТР с высшим техническим образованием в области строительства).

3.2.2.	Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в размещении заказа, подтверждающих соответствие участника размещения заказа, обязательным требованиям (условиям допуска к участию в запросе предложений):
– Копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации, выданной не ранее, чем за 30 календарных дней до окончания срока подачи документов для участия в настоящем запросе предложений, или оригинал информационного письма об отсутствии необходимости вступления в СРО со ссылками на нормы действующего законодательства и с приложением копий подтверждающих документов;
– Справка о выполнении договоров;
– Справка о кадровых ресурсах Участника.

3.2.3.	Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в размещении заказа, подтверждающих соответствие участника размещения заказа, обязательным требованиям (условиям допуска к участию в запросе предложений):
– Справка о выполнении договоров;
– Справка о кадровых ресурсах Участника.
– Согласно Описи (Форма 13).

3.3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ:
Срок выполнения всех работ составляет 90 (девяносто) календарных дней с даты оплаты аванса. Срок включает в себя срок производства работ, а также срок технологических перерывов и т.д.
До момента заключения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование и утверждение план график выполнения работ, который должен быть составлен исходя из общего срока выполнения работ по Договору.
Выполнение работ осуществляется силами и за счет Подрядчика специалистами Подрядчика. 
Адрес выполнения работ указан в п.1 настоящего Технического задания.

3.4.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ:
Подрядчик дает гарантию на качественное выполнение работ в течение 36 (тридцати шести) месяцев со дня подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ №КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат №КС-3, Акта приемки законченного строительством объекта. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки (дефекты), вызванные результатом выполненных работ, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и своими силами. Гарантийный срок в этом случае продлевается на время, в течение которого производилось устранение недостатков (дефекты).
Участник должен гарантировать качество используемых материалов в течение гарантийного срока, установленного производителем.

4. Порядок формирования цены договора (цены лота):
В цену договора должны быть включены все расходы, связанные с выполнением Подрядчиком своих обязательств по исполнению Договора и оказанию сопутствующих услуг по договору, в том числе общую стоимость всех работ, материалов, работу транспорта, расходов Подрядчика на перевозку и погрузочно-разгрузочные работы, хранение материалов и инструментов, необходимых для выполнения Работ, уборку, вывоз мусора, а также уплату налоговых и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Цена договора должна быть подтверждена коммерческим расчетом, с обязательным указанием разбивки на объекты, стоимости оборудования и материалов, строительно-монтажных работ и услуг.

                                                                       Приложение №_ к договору №__ от «__» _____________ 201_г.
_______________________________________________________________________
[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

	№ п/п
	№ Объекта
	Наименование работ и объекта
	Стоимость,руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	Оборудования и материалов
	Строительных(ремонтно-строительных работ)

	



На основании Технического задания и переданной проектной документации в отношении АЗС, разрабатываются локальные сметные расчеты, в отношении АЗС. Локальные сметные расчеты разрабатываются и подписываются Подрядчиком в отношении АЗС в соответствии с видами и содержанием работ, установленными в Техническом задании к Договору, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
1.	Локальные сметы должны быть составлены на основании утвержденной проектной документации и технического задания используя информацию из ведомости объемов работ, определяемых по проектным материалам; номенклатуры и количества оборудования, принятых по спецификации, ведомости проектной документации.
2.	При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».
3. Пояснительная записка составляется в соответствии с п.4.76 МДС-81-35-2004.
4. Локальные сметные расчеты на строительно-монтажные работы составлять базисно-индексным методом на основе действующих единичных расценок ФЕР 2001 (в редакции 2017 г. с действующими изменениями) с применением ежеквартальных индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен, указанных в приложении к письмам Министерством регионального развития Российской Федерации. Использование иных нормативов базы ценообразования не допускается.
5. Стоимость МТР определять по сборнику «Сметных цен на материалы», утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР в сборнике допускается определять их цену на основании прайс-листов, приложенных к смете (в этом случае в смете, в графе «обоснование», указывать дату / период действия договорной цены и полное наименование изготовителя / поставщика). Договорные цены при этом не должны превышать средние фактические цены по региону. Все предоставленные подтверждающие документы (товарные накладные, счета-фактуры) должны быть пронумерованы, прошиты, составлен перечень.
6. Дополнительно учитываемые транспортные затраты подтверждать транспортной схемой, завизированной Главным инженером ДО.
7. При замене ресурсов (материалов) в сметных расчетах необходимо учитывать их отдельной позицией. Не допускается изменение внутри расценки.
8. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
9. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции, и в выходных формах при выгрузке в формат MS Excel указываются попозиционно).
10. Дополнительные затраты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда согласно перечня работ МДС 81 35.2004 (с учетом писем ФА по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 № АП-3230/06, от 14.02.2006 № СК-481/02) «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» должны подтверждаться обосновывающими документами (ПОС, ППР, дефектной ведомостью). В случае отсутствия подтверждающих документов доплата за влияние условий производства работ в сметных расчетах не начисляется.
11. При строительстве затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать только в том случае, если они указаны в проекте организации строительства, либо в Технических требованиях. Порядок расчета оговаривать в договоре подряда согласно ГСН 81-08-01-2001.
12. Дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время, начислять от сметной стоимости работ в случае, если сроки выполнения работ, согласно «Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» ГСН 81-05-02-2007 входят в расчетный зимний период, и выполняются на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях.
13. В локальных сметах указывать величину накладных расходов по видам работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.
14. В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.
15. Расчет стоимости пусконаладочных работ оформлять отдельной локальной сметой, составленной базисно-индексным методом по единичным расценкам на пусконаладочные работы, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При этом комплекс пусконаладочных работ должен быть разграничен на работы «вхолостую» и «под нагрузкой».
16. Величину НДС указывать с копейками, включая строки «Всего по смете, с НДС».
17. Выходные формы сметных расчетов на СМР, составленных базисно-индексным методом, должны соответствовать Приложению №2 МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»:
                                                                       Приложение №_ к договору №__ от «__» _____________ 201_г.
	_______________________________________________________________________
[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _______
(локальная смета)
на _________________________________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи № ______________________________________________________
Сметная стоимость __________________________________________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда _____________________________________________ тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ________________ 20__ г.
	п.п.
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
	

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Составил ___________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил __________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Примечание: Пересчет в текущий уровень цен осуществляется в конце локального сметного расчета (сметы) с указанием обоснования (даты и номера соответствующего письма) применяемых индексов и их числовых значений в графе 3, а итоговая стоимость в текущем уровне цен проставляется в графе 7.

18. Сметный расчет предоставляется в составе заявки в завизированном бумажном виде, с подписью уполномоченного лица, а также в электронных форматах, в программах «Гранд Смета» и MS Excel.
19.  При наличии двух и более смет составлять Сводный сметный расчет в текущем уровне цен (с точностью до копеек). Обязательными приложениям к Сводному сметному расчету являются локальные сметы. Форма Сводного сметного расчета должна соответствовать указанному образцу, согласно приложению №2 МДС 81.35.2004:

                                                                     Приложение №__ к договору №__ от «__» _____________ 201_г.
	
Заказчик ___________________________________________________________________
(наименование организации)
«Утвержден» «__» _________________ 20__ г.
Сводный сметный расчет в сумме _____________________________________ тыс. руб.
В том числе возвратных сумм _________________________________________ тыс. руб.
___________________________________________________________________________
(ссылка на документ об утверждении)
«__» ______________ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА)
___________________________________________________________________________
(наименование стройки (ремонтируемого объекта))

Составлен в ценах по состоянию на _______________________________ 20__ г.

	№ п.п.
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость
	Общая сметная стоимость

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных) работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели и инвентаря
	прочих затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	



           Руководитель   подрядной   организации ____________________________________________________________
                                                                                              [подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер__________________________________________________________________________
                     [подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник _________________________  отдела _______________________________________
                                  (наименование)                                  [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик ___________________________________________________________________
	  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]





5. Форма, сроки и порядок оплаты работ:
0. Денежные средства в размере не более 40% от общей стоимости оборудования и материалов и в размере не более 10% от стоимости Работ по Договору, Заказчик уплачивает в качестве аванса Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора на основании выставленного Подрядчиком счета.
0. Окончательный расчет Заказчик осуществляет в течение 15-ти (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, составленного по унифицированной форме №КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленной по унифицированной форме №КС-3, Акта приемки законченного строительством объекта, составленного по унифицированной форме №КС-11, на основании выставленного Подрядчиком счета.

6. Критерии оценки:

	№ п/п
	Критерии оценки
	Значимость критериев в %

	1
	Цена договора 
	30

	2
	Финансовое состояние участника  
	30

	3
	Качество товара, работ, услуг и (или) квалификация участника процедуры 
	40

	Сумма значимостей:
	100


     
Подкритерии по критерию № 3
        
  
	№ п/п
	Наименование подкритерия
	Значимость критерия
	Порядок оценки
	Количество баллов

	1
	Опыт выполнения строительно-монтажных работ

	
	Опыт, подтвержденный исполненными договорами ведения строительно-монтажных работ на объектах дорожного строительства со среднегодовым объемом выполненных работ за последние 2 (два) года до даты опубликования извещения в размере от 6,0 млн. рублей.
	25 %
	Свыше 12 млн. и более
	100

	
	
	
	От 6 млн. до 12 млн.
	70

	
	Опыт ведения строительно-монтажных работ на объектах дорожного строительства не менее 2-х лет
	45 %
	Свыше 3 лет и более
	100

	
	
	
	От 2 до 3 лет (включ.)
	70

	2
	                          Квалификационные возможности участника

	
	[bookmark: _GoBack]Не менее 8 человек из числа рабочих с образованием не ниже среднего общего с и опытом работы не менее 3-х лет
	15 %
	От 12 человек и более 
	100

	
	
	
	От 8 до 11 человек
	80

	
	Не менее 2 специалистов из числа ИТР с высшим техническим образованием в области строительства и опытом работы не менее 3-х лет
	15 %
	От 5 человек и более
	100

	
	
	
	От 2 до 4 человек
	50


           





   7. Руководство (контроль выполнения договора):
[bookmark: _Toc285285385][bookmark: _Toc290020505][bookmark: _Toc290398135][bookmark: _Toc290549579][bookmark: _Toc292437016][bookmark: _Toc292821204][bookmark: _Toc292821293]Контроль исполнения договора осуществляет Главный инженер обособленных подразделений по Белгородской и Курской областям                     ООО «ГЭС розница» С.В. Чигринов, тел. +7(4722)300-787 (доб.127), e-mail: chigrinov@retail.gazpromlpg.ru.
8. Обеспечение заявки на участие в закупке:
Не требуется.

9. Обеспечение исполнения договора: 
Не требуется.

9
