                                                                                                                             Приложение 2
к Документации о запросе предложений
№156/ГЭС розница/11.10.2019/ОЗПб


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)
на выполнение работ. Форма проведения закупки-Запрос предложений.

1.  Предмет договора: 
Техническое перевооружение на объектах, принадлежащих ООО «ГЭС розница»: 
-АЗС № 392, расположенной по адресу: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста автодорога "Проезд к г. Элиста от автодороги М-6 Каспий км +125 м (слева)";
-АЗС № 369, расположенной по адресу: 243400, Брянская обл., Почепский р-н, п. Речица, 73 км автодороги "Брянск-Новозыбков" (пересечение с автодорогой "Почеп-Первомайский");
-АЗС № 101, расположенной по адресу: 399265, Липецкая обл., Хлевенский р-н, Елец-Маланино с, 446 км ФАД М-4 "Дон" (справа);
-АЗС № 102, расположенной по адресу: 399265, Липецкая обл., Хлевенский р-н, Елец-Маланино с, 446 км ФАД М-4 "Дон" (слева);
        -АЗС № 394, расположенной по адресу: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул.Маскатова 20;
-АЗС № 430, расположенной по адресу: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. 2-я Советская, 76-а;
        -АЗС № 2, расположенной по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, 379 км автодороги "Краснодар-Баку", (слева);
-АЗС № 9, расположенной по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, 337 км+700 м слева автомагистрали Кавказ в районе горы Кинжал;
-АЗС № 19, расположенной по адресу: 357203, Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица Островского, дом №121;
        -АЗС № 293, расположенной по адресу: 426003, Удмуртская Республика, г. Ижевск пер. Ботеневский, 21а.
  
2. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):
19 500 000 (девятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 20% или 16 250 000 (шестнадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без НДС, в том числе:
	АЗС №392 г. Элиста 2019
	2 500 000 рублей с НДС или 2 083 333,33 рублей без НДС

	АЗС №369 Речица 2019
	2 800 000 рублей с НДС или 2 333 333,33 рублей без НДС

	МАЗС №101 М-4 "Дон" 446км (справа) 2019
	600 000 рублей с НДС или 500 000 рублей без НДС

	МАЗС №102 М-4 "Дон" 446км (слева) 2019
	600 000 рублей с НДС или 500 000 рублей без НДС

	АЗС №394 Таганрог 2019
	1 500 000 рублей с НДС или 1 250 000 рублей без НДС

	АЗС №430 Таганрог 2019
	2 500 000 рублей с НДС или 2 083 333,33 рублей без НДС

	МАЗС №2 Предгорный 2019
	1 450 000 рублей с НДС или 1 208 333,33 рублей без НДС

	МАЗС №9 Минераловодский 2019
	1 550 000 рублей с НДС или 1 291 666,67 рублей без НДС

	МАЗС №19 Минеральные Воды 2019
	2 000 000 рублей с НДС или 1 666 666,67 рублей без НДС

	АЗС №293 Ижевск 2019
	4 000 000 рублей с НДС или 3 333 333,33 рублей без НДС



3. Требования, предъявляемые к предмету закупки:
3.1. Наименование, основные характеристики и количество выполняемых работ:
	Наименование этапов работ
	Объекты
	Объем работ

	1. Демонтажные работы
	АЗС №392
	ТРК "НАРА-28" в количестве 3 шт. (2 шт. - 6 рук. и 1 шт. - 2 рук., напорная система)

	
	АЗС №369
	ТРК "Токхейм"   в количестве 3шт. (2шт.-6 рук. и 1шт.--4рук.всасывающая система)

	
	МАЗС №101
	ТРК "Toпаз" в количестве 1шт. (1шт.-2рук. напорная система)

	
	МАЗС №102
	ТРК "Toпаз" в количестве 1шт. (1шт.-2рук. напорная система)                                                               

	
	АЗС №293
	ТРК Gilbarco в количестве 4шт. (4шт.-6 рук., всасывающая система)

	
	АЗС №394
	ТРК "Петро-МЛ" в количестве 1шт. (1шт.-8 рук. напорная система)

	
	МАЗС №430
	ТРК "Петро-МЛ" в количестве 2шт. (2шт.-8 рук., всасывающая система)

	
	МАЗС №2
	ТРК "ШЕЛЬФ" в количестве 1 шт.
ТРК Топаз Электро в количестве 1 шт. (2шт.-6рук.напорная система)

	1. 
	МАЗС №9
	ТРК "ШЕЛЬФ-200" в количестве 2 шт. (2шт.-6рук.напорная система)

	2. 
	АЗС №19
	ТРК "ШЕЛЬФ" в количестве 2шт. (2шт.-6рук.напорная система)

	2.Монтаж ТРК 
	АЗС №392
	Поставка и монтаж: ТРК "Топаз" в количестве 3 шт. (2 шт. - "Топаз 2000/230" 6 рук. и 1 шт. - "Топаз 2000/210" 2 рук.напорная система)

	
	АЗС №369
	Поставка и монтаж: ТРК "Топаз" в количестве 3шт. (2шт-"Топаз- 2000/231 - 6 рук. и 1шт.-"Топаз 2000/221-4рук. всасывающая система)

	
	МАЗС №101
	Поставка и монтаж: ТРК "Топаз" в количестве 1шт. (1шт-"Топаз- 2000/210 - 2 рук. Высокопроизводительная 130 л/мин, напорная система)

	
	МАЗС №102
	Поставка и монтаж: ТРК "Топаз" в количестве 1шт. (1шт-"Топаз- 2000/210 - 2 рук. Высокопроизводительная 130 л/мин, напорная система)

	
	АЗС №394
	Поставка и монтаж: ТРК "Топаз" в количестве 1шт. (1шт-"Топаз- 2000/240 - 8 рук.  напорная система)

	
	АЗС №430
	Поставка и монтаж: ТРК "Топаз" в количестве 2шт. (2шт-"Топаз- 2000/241 - 8 рук.  всасывающая система)

	
	МАЗС №2
	Поставка и монтаж: 
ТРК "Топаз" в количестве 2шт. (1шт - "Топаз- 2000/230/22 – 6 рук; 1шт.-"Топаз 2000/230/21-6 рук., напорная система)   

	
	МАЗС №9
	Поставка и монтаж: 
ТРК "Топаз" в количестве 2шт. (1шт - "Топаз- 2000/230/22 – 6 рук; 1шт.-"Топаз 2000/230/21-6 рук., напорная система)  

	
	МАЗС №19
	Поставка и монтаж: 
ТРК "Топаз" в количестве 2шт. (1шт - "Топаз- 2000/231/21 - 6рук; 1шт.-"Топаз 2000/231/21-6рук., всасывающая система)

	
	АЗС №293
	Поставка и монтаж: 
ТРК "Топаз" в количестве 4шт. (4шт-"Топаз- 2000/231 - 6 рук. всасывающая система с рекуперацией паров)

	3. Пуско-наладочные работы
	Пуско-наладочные работы на АЗС №№392,369, 101,102,394, 430,2,9,19,293в объеме раздела 2 настоящей таблицы
	- проверка правильности установки ТРК;
- подключение технологических кабельных линий и электромонтаж распределительных коробок ТРК
- проверка подачи топлива с раздаточного крана;
- настройка совместной работы ТРК, адаптера связи, компьютера;
- тарировка, юстировка электроники ТРК





3.2. Характеристики выполняемых работ.
Требования к качеству работ:
Участник должен гарантировать выполнение работ, в соответствии с действующим законодательством, техническими регламентами и правилами РФ, технической документацией на устанавливаемое оборудование.
Участник обязан своими силами с привлечением специальной техники обеспечить выполнение работ, а также организовать уборку территории после окончания работ. Складирование оборудования и материалов производить в местах, согласованных с Заказчиком.
Участник должен обеспечить выполнение требований по охране труда и технике безопасности в период ведения работ, а также соблюдение норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии.	
Требования к оборудованию и материалам:
Оборудование должно быть сертифицировано и иметь разрешение на применение на территории РФ. Выбор оборудования должен быть согласован с Эксплуатирующей организацией.
Оборудование и материалы, используемые при производстве работ должны быть новыми, не бывшими в употреблении и соответствовать по объемам заявленным работам. Выбор материалов и оборудования для производства работ должен производиться с учетом качества, высокой эффективности, минимальных сроков и наименьших финансовых затрат. Качество оборудования должно быть подтверждено сертификатом производителя.

3.2.1. Обязательные требования, предъявляемые к участнику закупки.
· Участник должен обладать документально подтвержденным правом на выполнение работ, заявленных в настоящем запросе предложений.
· Участник должен обладать опытом выполнения строительно-монтажных работ на АЗС с объемом, выполненных за последний год до даты опубликования Извещения о запросе предложений работ, общей стоимостью не менее 20 млн. рублей.
· Участник должен обладать численностью инженерно-технического персонала, достаточной для четкой организации и контроля выполнения работ, соответствующих предмету запроса предложений: не менее 10 (десяти) специалистов с опытом работы в строительной сфере не менее 3 (трех) лет.

3.2.2.	Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в закупке, подтверждающих соответствие участника закупки, обязательным требованиям (условиям допуска к участию в запросе предложений).
· Копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации, выданной не ранее, чем за 30 календарных дней до окончания срока подачи документов для участия в настоящем запросе предложений, или оригинал информационного письма об отсутствии необходимости вступления в СРО со ссылками на нормы действующего законодательства и с приложением копий подтверждающих документов.
· Справка о выполнении договоров.
· Справка о кадровых ресурсах.
· Согласно Описи документов (Форма 13) документации запроса предложений.

3.2.3. Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в закупке, необходимых для оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.
· Справка о выполнении договоров.
· Справка о кадровых ресурсах Участника.
· Согласно Описи документов (Форма 13) документации запроса предложений.

3.3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
Место выполнения работ:
-АЗС № 392, расположенной по адресу: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста автодорога "Проезд к г. Элиста от автодороги М-6 Каспий км +125 м (слева)";
-АЗС № 369, расположенной по адресу: 243400, Брянская обл., Почепский р-н, п. Речица, 73 км автодороги "Брянск-Новозыбков" (пересечение с автодорогой "Почеп-Первомайский");
-АЗС № 101, расположенной по адресу: 399265, Липецкая обл., Хлевенский р-н, Елец-Маланино с, 446 км ФАД М-4 "Дон" (справа);
-АЗС № 102, расположенной по адресу: 399265, Липецкая обл., Хлевенский р-н, Елец-Маланино с, 446 км ФАД М-4 "Дон" (слева);
         -АЗС № 394, расположенной по адресу: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул.Маскатова 20;
-АЗС № 430, расположенной по адресу: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. 2-я Советская, 76-а;
         -АЗС № 2, расположенной по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, 379 км автодороги "Краснодар-Баку", (слева);
-АЗС № 9, Ставропольский край, Минераловодский район, 337 км+700 м слева автомагистрали Кавказ в районе горы Кинжал;
 -АЗС № 19, расположенной по адресу: 357203, Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица Островского, дом №121;
  -АЗС № 293, расположенной по адресу: 426003, Удмуртская Республика, г. Ижевск пер. Ботеневский, 21а.

Участник обязуется приступить к выполнению Работ в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения авансового платежа.
Работы по Договору должны быть выполнены и сданы Заказчику до 20.12.2019 года.
3.4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ.
Гарантийный срок на результат работ, в том числе на инженерные системы, сооружения, оборудования и материалы устанавливается в 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки в течение всего гарантийного срока за свой счет и своими средствами. При устранении недостатков гарантийный срок продлевается на время, в течение которого производилось устранение недостатков.
Участник должен гарантировать качество используемого оборудования и материалов в течение гарантийного срока, установленного производителем.

4. Порядок формирования цены договора (цены лота).
В цену договора должны быть включены все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Цена договора должна быть подтверждена локальным сметным расчетом.
1. Локальные сметы должны быть составлены на основании утвержденной проектной документации, исходя из: объемов работ, принятых из ведомостей строительных и монтажных работ, определяемых по проектным материалам; номенклатуры и количества оборудования, принятых по спецификации, ведомости проектной документации.
1. При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».
1. Локальные сметные расчеты на строительно-монтажные работы составлять базисно-индексным методом на основе действующих единичных расценок ФЕР‑2017 (с всеми действующими изменениями и дополнениями) с применением ежеквартальных индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен, указанных в приложении к письмам Министерством регионального развития Российской Федерации. Использование иных нормативов базы ценообразования не допускается.
1. Стоимость МТР определять по сборнику «Сметных цен на материалы» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР в сборнике допускается определять их цену на основании прайс-листов[footnoteRef:1], приложенных к смете (в этом случае в смете, в графе «обоснование», указывать дату / период действия договорной цены и полное наименование изготовителя / поставщика). Договорные цены при этом не должны превышать средние фактические цены по региону. [1:  Определение текущей цены по договорным ценам осуществляется на основе исходных данных, получаемых от подрядной организации, а также поставщиков и организаций-производителей МТР. В соответствии с рекомендациями МДС 81-35.2004 пункт 4.25 в целях выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости инженерные службы ДЗО обязаны осуществлять мониторинг применяемых договорных цен на МТР.] 

При взаиморасчетах предоставлять подтверждающие документы (товарные накладные, счета-фактуры).
1. При замене ресурсов (материалов) в сметных расчетах необходимо учитывать их отдельной позицией. Не допускается изменение внутри расценки. 
1. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
1. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции, и в выходных формах при выгрузке в формат MS Excel указываются по-позиционно.
1. Дополнительные затраты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда согласно перечня работ МДС 81‑35.2004 (с учетом писем ФА по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 № АП-3230/06, от 14.02.2006 № СК-481/02) «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» должны подтверждаться обосновывающими документами (ПОС, ППР, дефектной ведомостью). В случае отсутствия подтверждающих документов доплата за влияние условий производства работ в сметных расчетах не начисляется.
1. При строительстве затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать только в том случае, если они указаны в проекте организации строительства либо в Технических требованиях. Порядок расчета оговаривать в договоре подряда согласно ГСН 81-08-01-2001.
1. Дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время, начислять от сметной стоимости работ в случае, если сроки выполнения работ, Согласно «Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» ГСН 81‑05‑02‑2007 входят в расчетный зимний период, и выполняются на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях.
1. В локальных сметах указывать величину накладных расходов по видам работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.
1. В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.
1. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые цифры указывать в рублях, округляя до целых величин. Величину НДС указывать с копейками, включая строки «Всего по смете, с НДС».

При невыполнении требований, указанных в настоящем пункте, Заказчик оставляет за собой право отклонить заявку участника на основании п.9.8.10.11 Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «ГЭС розница».

5. Форма, сроки и порядок оплаты работ.
[bookmark: _GoBack]Безналичный расчет. 
Расчеты производятся в следующем порядке: 
- в размере не более 40% (сорока процентов) от общей стоимости оборудования и материалов, приобретаемых подрядчиком по договору и в размере не более 10% (десяти процентов) от стоимости выполнения подрядчиком работ, Заказчик уплачивает в качестве аванса Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Договора;    
- окончательный расчет Заказчик в отношении каждого объекта производит в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами КС-2, КС-3.

6. Критерии оценки   
	№ п/п
	Критерии оценки
	Значимость критериев в %

	1
	Цена договора
	30

	2
	Финансовое состояние участника 
	30

	3
	Качество товара, работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса 
	40

	
	Сумма значимостей:
	100



Подкритерии по критерию № 3
	№ п/п
	Наименование подкритерия
	Коэффициент значимости подкритерия
	Порядок оценки
	Количество баллов

	1
	Опыт выполнения работ

	
	Участник должен обладать опытом выполнения строительно-монтажных работ на АЗС с объемом выполненных за последние год до даты опубликования Извещения о запросе предложений работ общей стоимостью не менее 20 млн. рублей
	50%
	Свыше 30 млн.
	100

	
	
	
	20 – 30 млн.
	20

	2
	Квалификационные возможности участника

	
	Участник должен обладать численностью инженерно-технического персонала, достаточной для четкой организации и контроля выполнения работ, соответствующих предмету запроса предложений: не менее 10 (десяти) специалистов с опытом работы в строительной сфере не менее 3 (трех) лет
	50%
	16 и более чел.
	100

	
	
	
	10 – 15 чел.
	20



7. Руководство (контроль выполнения договора): 
[bookmark: _Toc285285382][bookmark: _Toc290020502][bookmark: _Toc290398132][bookmark: _Toc290549576][bookmark: _Toc292437013][bookmark: _Toc292821201][bookmark: _Toc292821290][bookmark: _Toc316478394]Контроль исполнения договора осуществляет ведущий инженер            ООО «ГЭС розница» В.Н. Бугаёв, тел. 8 (863) 303-11-00 (доб. 1716), 
e-mail: vla.bugaev@retail.gazpromlpg.ru
           
8. Обеспечение заявки на участие в закупке:
Не требуется
           
9.  Обеспечение исполнения договора: 
Не требуется

1

